

## BUDGET\_INDSKUD\_KONCERTER

København, den 4. august 2009

<u>Udendørsarealer &amp; facadeløsninger</u>	<u>kr. 450.000,00</u>
Cykelstativer, Kø & sikkerheds foranstaltninger, affaldshåndtering, videoovervågning, info muligheder.	
<u>Garderobe og indgangs logistik</u>	<u>kr. 180.000,00</u>
Investering i fleksibel garderobe løsning incl. Skranker m.m.	
<u>Bar Logistik</u>	<u>kr. 300.000,00</u>
Investering i BAR diske, logistik, fremføring og diverse udstyr.	
<u>Optimering af lofthøjde</u>	<u>kr. 950.000,00</u>
Fjernelse af 3 gennemgående stålbroer	
Fjernelse af område med akkustikplader	
Re- & Genetablering af akkustikområder	
Fjernelse af dele af ventilationen i sceneområdet	
Etablering af flyvepunkter og beregninger af disse	
Hævning af eksisterende ventilation i 2 fag	
Reetablering af belysning i forbindelse med hævnning af lofthøjden	
Div. el arbejder	
<u>Brand</u>	<u>kr. 600.000,00</u>
Etablering af manuel styring af sprinkler system	
Reetablering og udskiftning af brandmeldere m.m.	
Etablering af ekstra nødudgange i forbindelse med koncerter (bagscene område)	
Etablering af nyt ABA anlæg der er bygget op til koncert drift.	
Udarbejdelse af ny beredskabsplan	
<u>Etablering af Back Stage adgang til Sceneområde</u>	<u>kr. 500.000,00</u>
Etablering af branddør mellem omklædning og gangbro	
Etablering af bro/overgang til gangbro	
Udveksling i stålkonstruktionen i gangbroen (gange 2)	
Etablering af ståltrappe til sceneområdet	
Etablering af belysning i gang område	
Omlægning af diverse rør	
Diverse el arbejde	
<u>Etablering af 3 separate kunstnerum</u>	<u>kr. 185.000,00</u>
<u>Etablering af gardarobe lift til kunstnere</u>	<u>kr. 50.000,00</u>
<u>Eksterne Rådgivere</u>	<u>kr. 290.000,00</u>
Rådgivende ingeniør (Byg)	
Rådgivende ingeniør (Brand)	
Advokat (kontraktuelle forhold)	
<u>I alt</u>	<u>kr. 3.505.000,00</u>

The logo for TAP1, featuring the word "TAP" in a bold, sans-serif font, followed by a small circle and the number "1".