

Budget for omdannelse og forskønnelse af Stefansgade d. 5/12-05

Egne midler i Kvarterløft: 875.000 kr.
Ansøgt Tilskudsdeklarationspuljen: 500.000 kr.
Ansøgt Kickstartpuljen: 1 mio. kr.
Ansøgt ekstern finansiering: 150.000 kr.
I alt: 2.525.000 kr.

1. etape:

Cykelrutens krydsning:

Belægning, chaussésten:	50.000
Belysning, lysbånd 2 stk. + pullerter 5 stk:	50.000
Sveller, stål:	60.000
I alt:	<u>160.000</u>

Vejbane ud for Nørrebroparken:

2 indsnævringer, chaussésten:	160.000
Sveller, stål:	150.000
I alt:	<u>310.000</u>

Trafiksanering i hele gaden:

2 indsnævringer, chaussésten:	80.000
2 bump:	60.000
I alt:	<u>140.000</u>

Parkering:

Bemaling, skråparkering:	<u>5.000</u>
--------------------------	--------------

Belysning ved Nørrebroparken:

Diodelys 7 stk:	10.000
Pullerter 12 stk:	60.000
I alt:	<u>75.000</u>

Jordarbejde:	<u>90.000</u>
--------------	---------------

Honorar:	<u>95.000</u>
----------	---------------

1. etape i alt: 875.000

2. etape:

Belægning under allé:

Fortov i 2 baner + grus:	<u>245.000</u>
Jordarbejde, inkl. fjernelse af fortov:	<u>200.000</u>

Honorar:	<u>55.000</u>
----------	---------------

2. etape i alt: 500.000

3. etape:**”Urbant bånd”:**

Belægning, sportsgummi:	200.000
Kantbelægning, granit:	90.000
Inventar:	50.000
I alt:	<u>260.000</u>

Jordarbejde: 100.000

Trafiksanering:

Udvidelser af hjørne m. vejtræ, 6 stk: 240.000

Lysstrategi ud for parken:

2 x 12 master: 210.000

Honorar: 110.000

3. etape i alt: 1.000.000

Lysstrategi øvrige gade:

2 x 8 master: 150.000

Samlet projekt: 2.525.000

Budgettet er opstillet på betingelse af at der sker en koordinering mellem renoveringen af Nørrebroparken og omlægningen af Stefansgade.