Budget med hovedposter/ entrepriseoversigt — Bilag 1

Sag	:	Renovering af Bavnehøj Friluftsbad	**Sag nr.**	:	848651
Bygherre	:	Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen	**Dato**	:	01-07-2008
Arbejde	:	Samleark over alle entrepriser			

Pos.nr.			
1	**Jord og anlægsarbejde**		1.505.000
2	**Legebassin**	Betonrenovering m.m.	2.975.000
3	**Svømmebassin**	Betonrenovering m.m.	3.097.000
4	**Vandbehandling og sandfiltre**		4.801.500
5	**VVS- og Kloakarbejde**		450.600
6	**Anlægsarbejde (belægning, beplantning m.m.)**		948.000
7	**Demontage i badebygning**		89.500
8	**Murer/ betonarbejde i badebygning**		343.450
9	**Tømrer/ snedker i badebygning**		238.000
10	**Vandlegeplads/ bassinudstyr/ skabe/ løst inventar i badebygn.**		1.587.000
11	**Maler på/ i badebygning**		203.000
12	**Udesauna, skiltning m.m.**		395.000
13	**El**		319.000
	I alt		**kr 16.952.050**

alle beløb i 1000 kr. ekskl. moms

Entrepriser, disponeret excl. byggeplads			**16.952**
Projektafklaring - detaljering		7%	1.187
Entrepriser, disponeret excl. byggeplads			**18.139**
Byggepladsomkostninger, % af entreprisen		10%	1.814
Entrepriser, disponeret inkl. byggeplads			**19.953**
Uforudsete udgifter		15%	**2.993**
SAMLET DISPONERET BELØB			**22.945**
UDBUDSMATERIALETS BUDGETRAMME			**15.555**
AFVIGELSE			**7.390**
Totalrådgiver honorar	1.595		
Supplerende honorar 12%	882		
Ekstra ydelser i forbindelse med helhedsplan	75		
Ekstra ydelser til miljøplan., prøvetagning m.m.	70		
Samlet rådgiverhonorar			**2.622**
Tidligere disponeret beløb			**800**
Øvrige afholdte omkostninger			**50**
Samlet budget			**26.417**