

Carlsberg
Midlertidige idrætsfaciliteter i og omkring Halmlageret

18.06.2008.
 822.1/6/9/5

Økonomisk vurdering

Index 118,9.

Økonomisk vurdering er ekskl. rådgiverhonorar og omkostninger i øvrigt.

"Rå" stueetage og 1.sal - anlæg

Etablering af el og koldt vand i bygning

Etablering af 2 nye porte og nyt vinduesparti i hhv syd- og nordfacader

Etablering af værested, kontor og toiletter i stueetage

Etablering kunststof/-græsbane i sal på 1.etage.

Etablering af toiletter på 1.etage.

Eksisterende omklædningsrum forudsættes anvendt som de fremstår i dag.

Håndværkerudgifter ialt	kr.	2.825.570,-
Byggeplads, 8%	kr.	226.045,-
Vinterforanstaltninger, 2%	kr.	56.510,-
Uforudsete udgifter, 10%	kr.	282.550,-
Total ekskl. moms	kr.	3.390.675,-
25 % moms	kr.	847.670,-
Total inkl. moms	kr.	<u>4.238.345,-</u>

Bygningen – el og vand	1.838.870,-
Indvendige arbejder – stueetage	189.175,-
Indvendige arbejder – 1.etage	529.966,-
Udvendige arbejder	267.556,-
I alt	2.825.570,-
