

Carlsberg
Midlertidige idrætsfaciliteter i og omkring Halmlageret

18.06.2008
 822.1/6/9/6

Økonomisk vurdering

Index 118,9.

Økonomisk vurdering er ekskl. rådgiverhonorar og omkostninger i øvrigt.

Udearealer omkring Halmlageret, anlæg

Etablering af arealer for streetaktiviteter, dirtjump mm.

Etablering af baner i kunstgræs, asfalt og grus.

Etablering af areal for krolf, woodball, dans m.m.

Etablering af arealer for øvrige aktiviteter, leg og ophold.

Etablering af el.

Håndværkerudgifter ialt	kr.	6.156.000,-
Byggeplads, 8%	kr.	492.480,-
Vinterforanstaltninger, 2%	kr.	123.120,-
Uforudsete udgifter, 10%	kr.	615.600,-
Uforudsete udgifter til forurennet jord	kr.	<u>250.000,-</u>
Total ekskl. moms	kr.	7.637.200,-
25 % moms	kr.	<u>1.909.300,-</u>
Total inkl. moms	kr.	<u>9.546.500,-</u>

Streetarealer	1.386.000,-
Supplerende afvanding og dræn	
Terrænregulering	
Slidlag og asfalt	
Stålkanter	
Platform og trin	
Mobilt idrætsgrej	
Fleksible baner	2.925.000,-
Terrænregulering	
Kunstgræs	
Asfalt	
Grus	
Kanter	
Areal til krolf m.m.	695.000,-
Muld	
Græs	
Platform i træ	
Etablering af krolf- og woodballbaner	
Dirtjumbane	100.000,-
Etablering af bane	
Øvrige arealer til ophold og leg/aktiviteter	800.000,-
Indgang	
Beskæring af eksisterende beplantning	
Etablering af nye træer	
Møbler til ophold og leg	
Udendørs bordtennisborde	
Boldmur	
Træningsstationer	
Etablering af el	250.000,-
I alt	6.156.000,-
<hr/>	
Samt:	
Uforudsete udgifter til forurennet jord	250.000,-