
Kalkulation af ombygning - Bilag 1 27.10.2009

Nr Tekst Enhed Mængde Enhedspris Salgspris

Excl moms

Basic
Uopvarmet med flugtveje for 800 personer

Nedrivning

Indvendige pavilioner stk 3             30.000        90.000            

Ledhejseporte i gavl mod gård stk 2             7.936          15.871            

Nederste del af vinduer og brystning i gavl mod Enghavevej stk 1             8.000          8.000              

Indvendige mur i porthuller stk 2             3.000          6.000              

Murer -                  

  - Reparationer af murværk efter nedbrydning 40.000            

Døre, vinduer & porte -                  

  - Trædobbeltdøre i for flugtveje m2 4             30.000        120.000          

Malerbehandling

  - Stålkonstruktioner - brandbeskyttelse samlet 1 145.000      145.000          

Gulv og trapper -                  

  - Trapper ved galv mod Enghavevej lbm 4 1.500          6.000              

VVS, brandventilation, slangevinder Bilag 3 573.000          

EL for brand Total Bilag 4 240.000          

Asbest, PCB sanering, anslået 200.000          

Håndværkerudgifter 1.443.871       

  - Uforudsete udgifter 20% 288.774          

  - Byggeplads 11,00% 158.826          

Basic max 15° håndværkerudgifter i alt 1.891.471       

Projekt

  - Teknisk rådgivning (arkitekt- og ingeniør honorar) 15% 283.721          

  - Teknisk rådgivning - specialkonsulenter for luftforurening 45.000            

  - Asbest, svamp, PCB, forurening- undersøgelser 40.000            

  - Bygherrerådgivning 0,75% 14.186            

  - KEjd administration 1,5% 28.372            

Basic max 15° projektudgifter i alt 411.279          

Basic uopvarmet for 800 personer - i alt 2.302.750      

BBP Arkitekter A/S

Enghavevej 82
Projektværkstedet i Den Gamle Remisehal

1


