

**Forslag til tilkøb**

Alle beløb angivet i PL 2007.

<b>Metrotilkøb</b>	<b>mio. kr.</b>
København H	
Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	4,7
Flytning af trykudligningsrist af hensyn til etablering af cyklerute	6,9
Kongens Nytorv	
Flytning af nødtrappe på samme side som Det Kgl. Teater af hensyn til pladsens æstetiske udformning (incl. meromkostninger til ledningsomlægninger og trafikomlægning)	2,6
Omkostninger i forbindelse med øgede trafikale gener ved udførelse	4,5
Ledningsomlægninger og arkæologi ved flytning af nødtrappe og elevator 2	3,2
Flytning af elevator (1) til samme side som Det Kgl. Teater	0,9
Flytning af elevator (2) til en placering ved hovedtrappen	0,9
Justering af hovedtrappens placering på grund af elevator	1,6
Mekanisk stationsventilation nedfældet i belægning	0,2
Brandventilation nedfældet i belægning	0,2
Stationsventilation nedfældet i belægning	0,2
Østerport	
Brandventilation nedfældet i belægning af hensyn til tilgængelighed	0,2
v. Trianglen	
Ledningsomlægninger i forbindelse med optimering af stationsplacering	5,0
Yderligere sænkning af stationsboks af hensyn til cirkustelpløkker	3,3
Sikring af betondæk mod cirkustelpløkker	2,6
v. Vibehus Runddel	
Flytning af elevator (2) til placering ved fortovskant (og nødtrappe)	0,9
Nørrebro	
Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	3,3
Nørrebros Runddel	
Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	3,3
Lukning af kirkegård i form af en mur eller et værn (2018-2021)	0,7
v. Landsarkivet	
Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	3,3
Enghave Plads	
Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	3,3
<b>Metrotilkøb i alt</b>	<b><u>51,8</u></b>

<b>Byrumstilkøb</b>	<b>mio. kr.</b>
v. Christiansborg	
Betalingstoilet på overflade	1,0
Byrumsprojekt der skaber stor sammenhængende plads med mulighed for ophold og tilknytning til vandet (i det omfang projektet er dyrere end prisen for retablering (incl. afholdelse af konkurrence)	5,0
v. Frederiks Kirke	
Betalingstoilet på overfladen	1,0
v. Poul Henningsens Plads	
Betalingstoilet på overfladen	1,0
v. Vibehus Runddel	
Betalingstoilet på overfladen	1,0
Projekt for sammenkobling af Øster Allé og forplads	5,0
v. Rådmandsmarken	
Byrumsprojekt ved Fafnergade	5,0
Betalingstoilet på overfladen	1,0
Nørrebro	
Byrumsprojekt på Folmer Bendtsens Plads	5,0
Nørrebros Runddel	
Betalingstoilet på overfladen	1,0
v. Landsarkivet	
Betalingstoilet på overfladen	1,0
Enghave Plads	
Betalingstoilet på overfladen	1,0
Byrumstilkøb i alt	<u>28,0</u>
Uforudseelige udgifter (ca. 20%)	6,0
Byrumstilkøb i alt incl. uforudseelige udgifter	<u>34,0</u>

<b>Basargrunden</b>	<b>mio. kr.</b>
Erhvervelse, rydning og indretning af Basargrunden i forbindelse med løsning af busafviklingen ved Nørrebro Station, inkl. udfordseelige udgifter	<u>50,0</u>
Uforudseelige udgifter (20%)	11,0
Basargrunden incl. uforudseelige udgifter	<u>61,0</u>

<b>Eventuelle "byrumstilkøb" ved ventilations-/nødsakke</b>	<b>mio. kr.</b>
<b>Halmtorvet</b>	
Nyindretning af torvet hvis dette ikke genetableres som i dag efter etablering af ventilations- og nødsakke	10,0
<b>Sankt Jacobs Plads</b>	
Nyindretning af pladsen hvis denne ikke genetableres som i dag efter etablering af nødsakke	5,0
<b>Nicolai Plads</b>	
Nyindretning af pladsen hvis denne ikke genetableres som i dag efter etablering af Ventilations- og nødsakke	5,0
<b>Lithauens Plads</b>	
Nyindretning af pladsen hvis denne ikke genetableres som i dag efter etablering af Ventilations- og Nødsakke	5,0
I alt	<u>25,0</u>
Uforudseelige udgifter (20%)	5,0
Eventuelle "byrumstilkøb" ved ventilations-/nødsakke incl. uforudseelige udgifter	<u>30,0</u>

<b>Fravalgte tilkøbsmuligheder (defineret i udredningen om Cityringen)</b>	<b>mio. kr.</b>
Automattoilet på concourse (adgangsniveauet under jorden)	26,0
Rulletrapper fra concourceniveau til terræn	50,0
Overdækning af hoved- og nødtrapper	140,8
<b>Købehavn H</b>	
Nedgang fra busterminalen i Bernstorffsgade til den eksisterende perrontunnel	ikke prissat
<b>Rådhuspladsen</b>	
Supplerende hovedtrappe på den modsatte side af Vester Voldgade	ikke prissat
<b>Trianglen</b>	
Supplerende hovedtrappe orienteret mod Rigshospitalet	6,6