
Bilag 6 
UDKAST TIL 

BETINGET UDBYGNINGSAFTALE 

for 

”ÅRHUSGADEKVARTERET VEST” 

 

mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S 
 Nordre Toldbod 7 
 1013 København K 
 (herefter benævnt B&H) 
 
og Københavns Kommune 
 Rådhuset 
 1599 København V 
 (herefter benævnt KK) 
 
B&H og KK benævnes også ”part”, samlet ”parterne”. 

 

Baggrund 

Nærværende aftale er indgået i anledning af den påtænkte vedtagelse af forslag til lokalplan 
”Århusgadekvarteret Vest” og på baggrund af planlovens bestemmelser i § 21b om udbyg-
ningsaftaler om infrastruktur. 

Lokalplanforslaget omfatter et område i Københavns Nordhavn og består af ejendommene 
matr. nr. 2915, 5982a, 5982b, 5999 og 7000s Udenbys Klædebo Kvarter, del af matr. nr. 5034 
Udenbys Klædebo Kvarter samt del af matr. nr. 2 Frihavnskvarteret, og alle parceller, der 
efter dd.mm.åååå udstykkes i området. 

Lokalplanforslaget vil sammen med lokalplan nr. 463 ”Århusgadekvarteret i Nordhavn” ud-
gøre det planmæssige grundlag for udviklingen af Århusgadekvarteret fra industri- og havne-
område til et tæt funktionsblandet kvarter i overensstemmelse med den overordnede vision 
om Nordhavnen om fremtidens bæredygtige by. 

B&H har med henblik på at ændre eller udvide de byggemuligheder, der fremgår af kommu-
neplanens rammebestemmelser og lokalplanerne for det pågældende område, samt sikre en 
højere kvalitet opfordret KK til at indgå nærværende udbygningsaftale, jfr. bilag A. 

I udbygningsaftalen forpligter B&H sig til at etablere nærmere beskrevne infrastrukturanlæg 
bestående af en omlægning/etablering af Århusgade, ”Liverpool Plads”, Lüdersvej og ”Det 
grønne loop”  

”Parterne har på baggrund heraf bestemt følgende: 

 

§ 1 

Infrastrukturanlæg 
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B&H forpligter sig til i forbindelse med gennemførelse af bebyggelsesplanen iht. bestemmel-
serne i lokalplan ”Århusgadekvarteret Vest” at etablere følgende fysiske infrastrukturanlæg 
(”Anlæggene”) i og uden for lokalplanens område: 

Anlæggene: 

 

1. Århusgade  

Ombygning af Århusgade fra Kalkbrænderihavnsgade til Glückstadtsvej. (Bilag B)  

2. Lüdersvej 
Ombygning af Lüdersvej fra Sundkrogsgade, inkl. krydset, og frem til Glückstadtsvej 
med en profil, som har karakter af trafikvej. (Bilag B) 

3. Cykelsti i ”det grønne loop” 
Anlæg af stiforløbet fra krydset Århusgade til Fortkaj/Stubkaj. (Bilag B) 

4. Liverpool Plads 
Etablering af Metroforplads. (Bilag B) 
B&H indgår fornødne aftaler med Metroselskabet I/S.  

 
Arbejdet skal tilrettelægges og udføres efter nærmere aftale med KK og efter de krav og an-
visninger, der stilles af relevante myndigheder. 
 
Inden påbegyndelse af etablering af Anlæggene skal et detailprojekt godkendes af KK.  
 
Anlæggene udføres i god håndværksmæssig kvalitet, så de kan godkendes af KK og i over-
ensstemmelse med god byggeskik og efter KKs anvisninger.  
 
Anlæggene skal være offentligt tilgængelige. 
 

 

§ 2 

Tidsplan og etableringsfrist 

For at sikre en hensigtsmæssig udførelse og færdiggørelse af alle arbejder aftaler parterne 
følgende tidsplan.  

Anlæggene skal dog være etableret senest samtidig med ibrugtagning/åbning af metro til 
Nordhavn, forventeligt 2019, medmindre andet skriftligt aftales mellem Parterne. 

 

 

 

§ 3 

Overtagelse af infrastrukturanlæggene og krav 
 
Når Anlæggene nævnt i § 1, er færdiganlagt af B&H i overensstemmelse med aftalens § 1 
samt de nærmere krav i lokalplanen ”Århusgadekvarteret Vest” og samtlige fornødne myn-
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dighedstilladelser foreligger, gennemføres der en afleveringsforretning for hvert af Anlægge-
ne. Der udarbejdes afleveringsprotokol, som underskrives og godkendes af parterne. 

Ved afleveringsforretningen overdrager entreprenøren Anlæggene til B&H. B&H overdrager 
derefter vederlagsfrit Anlæggene til KK, når eventuelle mangler konstateret af Parterne ved 
afleveringen er udbedret, og udbedringen er godkendt af Parterne. 

B&H forestår afleveringsforretning samt 1 års eftersyn i forhold til entreprenøren og fører 
tilsyn med, at entreprenøren udbedrer fejl og mangler. KK deltager i gennemgangen af An-
læggene forud for afleveringsforretning og 1 års eftersyn. B&H har pligt til at sikre, at KK’s 
konstaterede mangler ved Anlæggene inkluderes i entreprenørens mangelafhjælpning. KK 
deltager endvidere i afleveringsforretning og eftersyn samt eventuel efterfølgende gennem-
gang efter udbedring af mangler konstateret ved afleveringen. Når fejl og mangler er udbed-
ret, og udbedringen er godkendt af KK, nedskriver B&H garantien over for entreprenørens 
garantistiller. 

Efter KK’s godkendelse og efterfølgende overtagelse af Anlæggene påhviler drift og vedlige-
hold KK. 

 

§ 4 

 Krav 

B&H er forpligtet til at sikre, at B&H’s entreprenører og rådgivere stiller garanti i henhold til 
AB 92, ABT 93 og ABR 89 over for B&H, samt at KK kan indtræde i garantierne efter afhol-
delse af 1 års eftersyn, når fejl og mangler er udbedret, og udbedringen er godkendt af KK. 

B&H er forpligtet til at sikre, at de entreprenører, der etablerer Anlæggene for B&H, er for-
pligtet til at deltage i aflevering samt 1 og 5 års eftersyn i henhold til AB92, ABT 93 og fore-
tage udbedringer af de fejl og mangler, entreprenøren i henhold til AB92, ABT 93 kan gøres 
ansvarlig for. 

I perioden fra KK’s overtagelse af Anlæggene og indtil 1 års eftersynet og eventuelle mangler 
er udbedret, og udbedringen er godkendt af KK, hæfter B&H stadig over for KK for eventuel-
le fejl og mangler ved Anlæggene, herunder eventuelle projekteringsfejl, rådgiverfejl og udfø-
relsesfejl mv. 

Når fejl og mangler i forbindelse med 1 års eftersynet er udbedret, og udbedringen er god-
kendt af KK, overdrager B&H sine rettigheder ifølge entrepriseaftalerne og rådgiveraftalerne 
til KK, herunder garantistillelser, og B&H er herefter endeligt frigjort over for KK. KK skal 
således være berettiget til at gøre ethvert mangelskrav gældende direkte mod entreprenøren og 
rådgiveren. KK vil dog fortsat efter behov kunne indkalde B&H til at deltage i et 5 års efter-
syn. 

 

§ 5 

Garantistillelse 

Da B&H er ejet af Staten og KK, stiller B&H ingen garanti for sine forpligtelser.  

B&H hæfter på anfordringsvilkår for sine forpligtelser i henhold til nærværende udbygnings-
aftale. B&H er således forpligtet til, på skriftlig anfordring fra KK at betale de af KK forlang-
te beløb i det omfang disse vedrører omkostninger, som KK skal afholde eller har afholdt til 
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opfyldelse af forpligtelser, der påhviler B&H i henhold til denne aftale, og som B&H ikke har 
levet op til. 

 

§ 6 

Misligholdelse 

Dansk rets almindelige regler finder anvendelse. 

 

§ 7 

Betingelser 

Nærværende aftale er fra KK’s side betinget af endelig politisk vedtagelse i Borgerrepræsen-
tationen. 

Nærværende aftale er fra begge Parters side betinget af, at aftalen vedtages i uændret form i 
Borgerrepræsentationen samtidig med Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af det 
tilhørende lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg uden væsentlige ændringer af 
betydning for de til denne aftale knyttede matrikler. 

Parterne er enige om, at såfremt nærværende aftale vedtages og betingelserne i § 7 opfyldes, 
bortfalder Infrastrukturanlæggene i § 1 nr. x-x i betinget udbygningsaftale af 12. december 
2011 for Århusgadekvarteret i Nordhavn. Parterne er i øvrigt enige om, at de øvrige Infra-
strukturanlæg (nr.XX) og bestemmelser i udbygningsaftalen for Århusgadekvarteret i Nord-
havn, der er vedlagt som bilag C, ikke er ændret med nærværende aftale.    
 

 

§ 8 

Udbud 

B&H er forpligtet til ved indgåelse af kontrakter med tredjemand om etablering af Anlæggene 
at overholde de udbudsretlige regler, som er hjemlet ved Rådets Direktiv 2004/17 og 2004/18 
samt ved lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter 
(Tilbudsloven), i det omfang disse regler måtte finde anvendelse. 

B&H forpligter sig til at erstatte ethvert tab, som KK måtte lide som følge af B&H’s eventuel-
le overtrædelser af udbudsreglerne, herunder pålagt erstatning til tredjemand, pålagt økono-
misk sanktion samt dækning af modparts og egne sagsomkostninger i forbindelse med en sag 
ved Klagenævnet for Udbud eller en domstol. 

 

§ 9 

Overdragelse af forpligtelser 

B&H kan kun overdrage sine forpligtelser til 3. part mod, at B&H fortsat står som garant for 
overholdelse af forpligtelserne over for KK. 

 

§ 10 

Klage/søgsmål 
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Påklages de til nærværende aftale knyttede endeligt vedtagne planer, og træffer klageinstan-
sen/ domstolene afgørelse om ophævelse af planen, ophæves nærværende aftale mellem par-
terne. 

Træffer klageinstansen/domstolene afgørelse om delvis ophævelse af planen, kan hver part 
kræve en genforhandling af aftalen, med henblik på, at parterne i videst mulig omfang opnår 
den retsstilling, som ville være gældende, såfremt lokalplanen fortsat havde været gældende i 
sin helhed. Fører genforhandlingen ikke til enighed inden for en periode af 6 måneder regnet 
fra en parts begæring om genforhandling, er en part alene berettiget til at træde tilbage fra den 
del af aftalen, som fortsat vil være væsentligt berørt af den delvise ophævelse af planen, efter 
at den anden parts genforhandlingstilbud er taget i betragtning. 

Såfremt den delvise ophævelse af planen er af et omfang og karakter, som er af væsentlig be-
tydning for aftalen som helhed, kan en part dog træde tilbage fra aftalen i sin helhed.  

 

§ 11 

Offentliggørelse 

Nærværende aftale offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser herom. 

Der kan i øvrigt meddeles aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven. 

 

 

BILAG: 

Bilag A: Opfordring af 16. april 2013 fra B&H om indgåelse af udbygningsaftale med KK. 

Bilag B: Principskitse (Udkast af 12. april 2013). 

Bilag C: Betinget udbygningaftale for ”Århusgadekvarteret Nordhavn” (Ikke vedlagt udka-
stet) 

 

 

København, den 

 / - 2013 / - 2013 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Københavns Kommune 
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Bilag B - Afgrænsning af udbygningsaftale, Århusgadekvarteret Vest

2. Lüdersvej 

3. Cykelsti og gangforbindelse i ”det grønne loop” 1. Århusgade

4. Liverpool Plads/ Metroforplads
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