

<b>Gl. Kapel - Dans i Nordvest</b> <b>Økonomioversigt</b>  <b>Københavns Ejendomme</b> <b>LG - Revision 18.02.09</b>		A
		Planlægnings- budget
		2008K3
		121,4
<b>Entreprise</b>		
Indvendig ombygning m.m.		21.500.000
Udvendig vedligeholdelse		2.500.000
Tilgængelighed		1.000.000
<b>Entrepriseudgifter i alt</b>		<b>25.000.000</b>
Byggeplads		500.000
Særlige vinterforanstaltninger		200.000
Andre udgifter		0
<b>Byggeplads i alt</b>		<b>700.000</b>
Tilslutningsbidrag		0
Forbrug byggeplads		50.000
Forsikring		75.000
<b>Diverse i alt</b>		<b>125.000</b>
Inventar		2.000.000
<b>Inventar + udstyr</b>		<b>2.000.000</b>
Bygherrerådgivning		500.000
Totalrådgivning	15,00%	3.750.000
Geotekn/landinsp/miljø		0
Rådgivning, tillægsaftaler		100.000
<b>Rådgivning i alt</b>		<b>4.350.000</b>
Uforudselige udgifter	10,00%	2.500.000
<b>Reserver i alt</b>		<b>2.500.000</b>
Reproduktion		50.000
DV+byggepladsskilt/rejsegilde		50.000
Ibrugtagningstilladelse	1,25%	368.000
<b>Øvrige udgifter i alt</b>		<b>468.000</b>
<b>Byggeudgift ekskl. moms</b>		<b>35.143.000</b>

Arkitek konkurrence		2.300.000
Fjernelse af urner mv.		400.000
Overslagets usikkerhed	3,50%	1.230.000
Adm. af den samlede bev. (ekskl. fond)	2,20%	396.000
Diverse		4.326.000
<b>Sum</b>		<b>39.469.000</b>

B.1	B.2
Fremskrevet p-niveau 2010	Fremskrevet p-niveau 2011
2010K3	2011K3
2%	2%
25.500.000	26.010.000
714.000	728.280
127.500	130.050
2.040.000	2.080.800
4.437.000	4.525.740
2.550.000	2.601.000
477.360	491.681
<b>35.845.860</b>	<b>36.567.551</b>

<b>40.171.860</b>	<b>40.893.551</b>