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Kopi til - 

  

Udarbejdet af AHLA 

Kontrolleret af THXS 

Godkendt af AHLA 

  

1 Anlægsoverslag for dispositionsforslaget for Lokalparken 

På grundlag af dispositionsforslaget for Lokalparken har Rambøll beregnet 

følgende anlægsoverslag som er indekseret til K4 2022. 

Betegnelse Sum 

Delsum som fysikestimat for Store 

Gasværksgade og Lille Gasværksgade 

7.300.000,- kr. 

Delsum som fysikestimat for Lokalparken, 

skybrudsbassinet og aktivitetsstien 

8.300.000,- kr. 

 

Delsum som efterkalkulationsbidrag for 

Lokalparken, Store Gasværksgade og Lille 

Gasværksgade 

1.600.000,- kr. 

Delsum (fradrag) for medfinansiering af 

skybrudsbassinet fra Hofor 

-6.300.000,- kr. 

Indeksregulering 1.500.000,- kr.   

Samlet sum for anlægsoverslag 12.400.000,- kr. 
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I anlægsoverslaget indgår følgende forudsætninger: 

- Projektering, fagtilsyn og byggeledelse udgør 15% af anlægsoverslaget 

- Uforudseelige/tillægsarbejder udgør 20% af anlægsoverslaget 

- Deponeringsafgifterne for opgravede jord er sat til 240 kr./t i gennemsnit 

- Delsum for Store Gasværksgade og Lille Gasværksgade er beregnet som et fysikestimat på grundlag 

af m2-prisen fra erfaringspriserne for Svendborggade 

- Delsum for Lokalparken, skybrudsbassinet og aktivitetsstien er beregnet som et fysikestimat på 

baggrund af estimerede enhedspriser og beregnede mængder 

- Delsummen på ca. 1,6 mio. kr. (ca. 10%) er beregnet som et efterkalkulationsbidrag, som tager 

højde for at de endelige fysikmængder ikke kendes med tilstrækkelig stor sikkerhed, såsom 

forekomsten af ukendte hotspotsforureningskilder og bygningsrester mv 

- Delsum for medfinansieringen af skybrudsbassinet fra Hofor er iht. aftale mellem Københavns 

Kommune og Hofor fra juni 2020. 

- Anlægsoverslaget er ex. Moms 

- Indeksregulering fra K2 2021 til K4 2022 i henhold Danmarks Statestik Indeks for byggeri og anlæg 

(BYG61), indeks Anlæg af Veje, K2 2021 [116,86] til K4 2022 [130,28] en ændring på 13,42. 

 


