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KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Københavns Ejendomme & Indkøb 

 

Dok-/tegn. nr. Emne  
Udført 
dato 

Versions- 
dato 

Versions- 
nr. 

Ændringshistorik: 

• Markerer ændring i dokument jf. opda-

tering fra BR18/DS, Molio eller KEID. 

Se ændringshistorik dok. VVS-1012 

 
*) Projekt- 
tilpasses 

VVS-1011 Dokument- og tegningsliste 2018-01-15 2025-01-06 19 • KEID  

VVS-1012 Ændringshistorik 2023-02-01 2025-01-06 3 • KEID  

VVS-1027 Fagtilsynsplan – Brugsvandsinstallationer 2020-08-13 2024-04-05 4  X 

VVS-1028 Fagtilsynsplan – Varmeinstallationer 2020-08-13 2024-04-05 4  X 

VVS-1029 Fagtilsynsplan – Afløb i bygning 2020-08-13 2024-04-05 4  X 

VVS-1030 Fagtilsynsplan – Installationer for afkølet vand 2020-08-13 2024-04-05 5  X 

VVS-1031 Fagtilsynsplan – Banevarme 2023-12-21 2024-04-05 2 • KEID (UDGÅET)  

VVS-1511 KEID tilpasset – Molio arbejdsbeskrivelse (ARB) 2018-01-14 2025-01-06 15 • KEID X 

VVS-1511_1 Forundersøgelser i forbindelse med lækagesikring 2024-04-05 2024-04-05 1  X 

VVS-1511_2 Projekteringskriterier og funktionsafprøvning af banevarme 2023-10-03 2023-12-21 2 • KEID (UDGÅET)  

VVS-1542 Udbudskontrolplan – Brugsvandsinstallationer 2020-08-13 2024-04-05 3  X 

VVS-1543 Udbudskontrolplan – Varmeinstallationer 2020-08-13 2024-04-05 3  X 

VVS-1544 Udbudskontrolplan – Afløb i bygning 2020-08-13 2024-04-05 3  X 

VVS-1545 Udbudskontrolplan – Installation for afkølet vand 2020-08-13 2024-04-05 3  X 

VVS-1546 Udbudskontrolplan – Banevarme 2023-12-21 2024-04-05 2 • KEID (UDGÅET)  
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KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Københavns Ejendomme & Indkøb 

 

Dok-/tegn. 
nr. 

Emne  
Udført 

dato 

Versions- 
dato 

Versions- 
nr. 

Ændringshistorik: 

• Markerer ændring i dokument jf. opda-

tering fra BR18/DS, Molio eller KEID. 

Se ændringshistorik dok. VVS-1012 

 
*) Projekt- 
tilpasses 

VVS-1521 Bygningsdelsbeskrivelse – Vekslerinstallation 2019-12-20 2024-04-05 8  X 

VVS-1522 Bygningsdelsbeskrivelse – Blandesløjfe - Radiatoranlæg 2019-12-20 2023-02-01 7  X 

VVS-1523 Bygningsdelsbeskrivelse – Varmtvandsbeholder uden ladekreds 2019-12-20 2024-04-05 8  X 

VVS-1524 Bygningsdelsbeskrivelse – Blandesløjfe – Varmeflade 2019-12-20 2023-02-01 7  X 

VVS-1525 Bygningsdelsbeskrivelse – Blandesløjfe – Gulvvarme mindre eller lig med 250 m² 2019-12-20 2022-03-01 7  X 

VVS-1526 Bygningsdelsbeskrivelse – Blandesløjfe – Gulvvarme større end 250 m² 2019-12-20 2023-02-01 7  X 

VVS-1527 Bygningsdelsbeskrivelse – Brugsvandsveksler 2019-12-20 2022-03-01 6 • KEID (UDGÅET)  

VVS-1528 Bygningsdelsbeskrivelse – Radiatorinstallation med termostatventiler 2020-01-27 2022-03-01 4  X 

VVS-1529 Bygningsdelsbeskrivelse – Radiatorinstallation med motorventiler 2020-01-27 2022-03-01 4  X 

VVS-1530 Bygningsdelsbeskrivelse – Lækagesikring 2019-12-20 2024-04-05 7  X 

VVS-1531 Bygningsdelsbeskrivelse – Indreguleringsventiler varmeanlæg 2020-01-27 2022-03-01 5  X 

VVS-1532 Bygningsdelsbeskrivelse – Varmtvandsbeholder kombineret med brugsvandsveksler 2020-02-10 2022-03-01 5 • KEID (UDGÅET)  

VVS-1533 Bygningsdelsbeskrivelse – Varmtvandsbeholder kombineret m. spidslast brugsvandsveksler 2023-02-01 2024-04-05 2  X 

VVS-1534 Bygningsdelsbeskrivelse – Blandesløjfe – Køleflade 2023-02-01 2023-02-01 1  X 

VVS-1535 Bygningsdelsbeskrivelse – Vekslerinstallation for banevarme 2023-12-21 2024-04-05 2 • KEID (UDGÅET)  

VVS-1536 Bygningsdelsbeskrivelse – Blandesløjfe - Banevarme 2023-12-21 2023-12-21 1 • KEID (UDGÅET)  
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KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Københavns Ejendomme & Indkøb 

 

Dok-/tegn. 
nr. 

Emne  
Udført 

dato 

Versions- 
dato 

Versions- 
nr. 

Ændringshistorik: 

• Markerer ændring i dokument jf. opda-

tering fra BR18/DS, Molio eller KEID. 

Se ændringshistorik dok. VVS-1012 

 
*) Projekt- 
tilpasses 

VVS-1611 Principdiagram – Vekslerinstallation varmt vand større end 40 kW 2019-12-20 2024-04-05 8  X 

VVS-1612 Principdiagram – Blandesløjfe – Radiatoranlæg 2019-12-20 2024-04-05 8  X 

VVS-1613 Principdiagram – Varmtvandsproducerende anlæg – Varmtvandsbeholder uden ladekreds 2019-12-20 2024-04-05 11  X 

VVS-1614 Principdiagram – Blandesløjfe – Varmeflade 2019-12-20 2024-04-05 8  X 

VVS-1615 Principdiagram – Blandesløjfe – Gulvvarme mindre eller lig med 250 m² 2019-12-20 2023-02-01 8  X 

VVS-1616 Principdiagram – Blandesløjfe – Gulvvarme større end 250 m² 2019-12-20 2024-04-05 9  X 

VVS-1617 Principdiagram – Varmtvandsproducerende anlæg – Brugsvandsveksler 2019-12-20 2022-10-12 8 • KEID (UDGÅET)  

VVS-1618 Principdiagram – Radiatorinstallation med termostatventiler 2020-01-27 2023-02-01 6  X 

VVS-1619 Principdiagram – Radiatorinstallation med motorventiler 2020-01-27 2023-02-01 5  X 

VVS-1620 Principdiagram – Lækagesikring 2020-01-27 2023-02-01 5 • KEID (UDGÅET)  

VVS-1621 Principdiagram – Indreguleringsventiler varmeanlæg 2020-01-27 2025-01-06 7 • KEID X 

VVS-1622 Principdiagram – Varmtvandsbeholder kombineret med brugsvandsveksler 2020-02-10 2022-10-12 9 • KEID (UDGÅET) 
 

VVS-1623 Principdiagram – Varmtvandsbeholder kombineret med spidslast brugsvandsveksler 2023-02-01 2024-04-05 2  X 

VVS-1624 Principdiagram – Blandesløjfe – Køleflade 2023-02-01 2024-04-05 2  X 

VVS-1625 Principdiagram – Lækagesikring brugsvandinstallation 2024-04-05 2024-04-05 1  X 

VVS-1626 Principdiagram – Lækagesikring varme- og køleanlæg 2024-04-05 2024-04-05 1  X 

VVS-1627 Principdiagram – Vekslerinstallation for banevarme 2023-12-21 2023-12-21 1 • KEID (UDGÅET)  

VVS-1628 Principdiagram – Blandesløjfe – Banevarme 2023-12-21 2023-12-21 1 • KEID (UDGÅET)  
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Dok-/tegn. 
nr. 

Revisionsbemærkninger 

VVS-1027 Ingen ændringer 
 

VVS-1028 Ingen ændringer 
 

VVS-1029 Ingen ændringer 
 

VVS-1030 Ingen ændringer 
 

VVS-1031 Version 2: 
KEID rettelse: Dokument udgået 
 

VVS-1511 Version 14 til 15: 
KEID rettelse: Afsnit 3.5.4.4 – Tilføjet krav til reguleringsevne for motorventiler som ikke betjener varmevekslere eller varmtvandsbeholdere 
KEID rettelse: Afsnit 3.6.7.11 – Tilføjet krav til maksimalt støjniveau i teknikrum 
 

VVS-1511_1 Ingen ændringer 
 

VVS-1511_2 Version 2: 
KEID rettelse: Dokument udgået 
 

VVS-1542 Ingen ændringer 
 

VVS-1543 Ingen ændringer 
 

VVS-1544 Ingen ændringer 
 

VVS-1545 Ingen ændringer 
 

VVS-1546 Version 2: 
KEID rettelse: Dokument udgået 
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Dok-/tegn. 
nr. 

Revisionsbemærkninger 

 

VVS-1521 Ingen ændringer 
 

VVS-1522 Ingen ændringer 
 

VVS-1523 Ingen ændringer 
 

VVS-1524 Ingen ændringer 
 

VVS-1525 Ingen ændringer 
 

VVS-1526 Ingen ændringer 
 

VVS-1527 Version 6: 
KEID rettelse: Bygningsdel udgået 
 

VVS-1528 Ingen ændringer 
 

VVS-1529 Ingen ændringer 
 

VVS-1530 Ingen ændringer 
 

VVS-1531 Ingen ændringer 
 

VVS-1532 Version 5: 
KEID rettelse: Bygningsdel udgået 
 

VVS-1533 Ingen ændringer 
 

VVS-1534 Ingen ændringer 



 

 
KEID bygherrestandard, VVS: 
Ændringshistorik 

 
 

KEID dokument nr.: VVS-1012 WSP projektnr.: 18000238 Versionsnr.: 3 

Dokument emne: Ændringshistorik Udført af: WSP, CNHA Versionsudførende: WSP, CNHA  

 Udført dato: 2023-02-01 Versionsdato: 2025-01-06 
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Dok-/tegn. 
nr. 

Revisionsbemærkninger 

 

VVS-1535 Version 2: 
KEID rettelse: Bygningsdel udgået 
 

VVS-1536 Version 1: 
KEID rettelse: Bygningsdel udgået 
 

VVS-1611 Ingen ændringer 
 

VVS-1612 Ingen ændringer 
 

VVS-1613 Ingen ændringer 
 

VVS-1614 Ingen ændringer 
 

VVS-1615 Ingen ændringer 
 

VVS-1616 Ingen ændringer 
 

VVS-1617 Version 8: 
KEID rettelse: Principdiagram udgået 
 

VVS-1618 Ingen ændringer 
 

VVS-1619 Ingen ændringer 
 

VVS-1620 Version 8: 
KEID rettelse: Principdiagram udgået 
 

VVS-1621 Version 6 til 7: 
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Dok-/tegn. 
nr. 

Revisionsbemærkninger 

KEID rettelse: Mindre tekst tilpasninger 
 

VVS-1622 Version 9: 
KEID rettelse: Principdiagram udgået 
 

VVS-1623 Ingen ændringer 
 

VVS-1624 Ingen ændringer 
 

VVS-1625 Ingen ændringer 
 

VVS-1626 Ingen ændringer 
 

VVS-1627 Version 1 
KEID rettelse: Principdiagram udgået 
 

VVS-1628 Version 1 
KEID rettelse: Principdiagram udgået 
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KEID dokument nr.: VVS-1027 WSP projektnr.: 3531800047 Versionsnr.: 4 

Tilsynsplan, emne: Brugsvandsinstallationer Udført af: WSP, CNHA Versionsudførende: WSP, CNHA  

Tilsynsplan nr.: (Indsæt nr.) Udført dato: 2020-08-13 Versionsdato: 2024-04-05 

Fagtilsyn: (Indsæt firmanavn og initialer) KS: KEID, JONIEL Versions-KS: KEID, F68K 

 
Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

1. Brugsvandsinstallationer: Principper og prøver for planlægning og projektering 
 

1.1 KS-håndbog 
 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.2 Procesgranskning af entreprenørens 
arbejdsdokumenter 
 

DG Ved modtagelse (15 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.3 Gennemse plan for beskyttende 
foranstaltninger, hvis dette er relevant 
for det specifikke projekt.  
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.4 Tilsynsnotat 

1.4 Hvis det pålægger entreprenøren at 
udfærdige plan for sikkerhed og 
sundhed, skal denne gennemses.  
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.5 Tilsynsnotat 

1.5 Kontrollere dokumentation for maskiner 
og anlæg, samt trykbærende anlæg. 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.2 Tilsynsnotat 

1.6 Sikre at entreprenøren har fået 
garantierklæringer, samt sikre 
dokumentation for dette. 

DG 
 

Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.3 Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

1.7 Princip for placering af fastspændinger / 
styr og kompensatorer for ekspansion 
 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.8 Metode- og procedurebeskrivelse for 
indreguleringen 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.9 Protokol for røntgenkontrol 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.10 Principper for anlæggets aftapning og 
udluftning 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.8, 
BYB, B2.410 
afsnit 3.6.7.5.3 

Tilsynsnotat 

1.11 Kontrollere dokumentation for 
skæremiddel 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 3.5.1, 
B2.410 afsnit 
3.5.2.2.3 

Tilsynsnotat 

1.12 Gennemse entreprenørens 
udførselskontroller iht. 
Udbudskontrolplanen 
 

DG Løbende (100 %) ARB, BYB, UKP, 
B2.410 afsnit 
3.9.6.1 

Tilsynsnotat 

2. Principper og prøver for materialer og produkter 
 

2.1 Rørmærkning 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.2 Komponentmærkning 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.3 Loftskinne mærkning 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

2.4 Øvrige ”brugersynlige” komponenter 
 

DG + VK Projektgennemgangs- 
møde (100 %) 

BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.5 Brandklassificeret gennemføringer DG + VK Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 
3.5.2.4 

Tilsynsnotat 

3. Kvalitetssikring 
 

3.1 Entreprenørens kvalitetssikrings-
dokumentation 
 

DG/VK  Løbende (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

4. Udførelse 
 

4.1 Transport og oplagring af materialer og 
produkter skal følge producentens- 
og/eller leverandøranvisninger. 

VK Løbende (30 %) ARB, BYB, 
Basisbeskrivelse 
Bygningsinstallati
oner 3.1.2.3 
 

Tilsynsrapport 

4.2 Entreprenøren skal sikre sig at 
materialer og bygningsdele beskyttes 
mod skadelig opfugtning, tilsmudsning 
og mod beskadigelse som følge af 
temperatur, sol og/eller vind. 
 

VK Løbende (30 %) ARB, BYB, 
Basisbeskrivelse 
Bygningsinstallati
oner 3.1.2.3 

Tilsynsrapport 

4.3 Komponentmontage 
 

VK Løbende (40 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.4 Mulighed for aftapning og udluftning 
 

VK Løbende (50 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

4.5 Tilsyn i testperioden  
 

VK Løbende (50 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.6 Deltage i brugerinstruktion  
 

VK Mødedeltagelse ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.7 Entreprenørens udførselskontrol af 
rørinstallationen 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 
3.9.6.1 

Tilsynsnotat 

4.8 Entreprenørens tæthedsprøvning af 
rørinstallationen 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 
3.9.6.1 

Tilsynsnotat 

4.9 Isoleringsmateriale, 
isoleringsafslutninger og rørmærkning 
 

VK Løbende (5 %) ARB, BYB, DS 
452 

Tilsynsnotat 

4.10 Isoleringstykkelser MK Løbende (5 %) ARB afsnit 
3.9.6.1, BYB, DS 
452 
 

Tilsynsnotat 

5. Slutkontrol 
 

5.1 KS-dokumentation 
 

DG  Løbende (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.2 Indreguleringsrapporter  
 

DG  Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.3 Kontrolmåling af vandmængder 
 

VK + MK Efter indregulering (10 %)            ARB, BYB Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

5.4 Kontrollere dokumentation for 
støjmålinger 
 

DG Efter indregulering (100 
%)            

ARB afsnit 
3.6.7.10, BYB 

Tilsynsnotat 

5.5 Godkende den krævede dokumentation 
forud for performancetest og 
funktionsafprøvning 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.5A Performancetests: Deltagelse som 
observatør 
 

DG + VK Løbende (35 %) BI-1581 inkl. bilag Tilsynsrapport 

5.5B Performancetests: Godkendelser 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BI-1581 inkl. bilag Tilsynsrapport 

5.6 Performancetest og 
funktionsafprøvning 
 

DG + VK Mødedeltagelse, løbende 
(50 %) 

BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.7 CE-mærkning 
 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.8 Tegninger ”som udført” 
 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.9 D&V-dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.10 Testperiode 
 

DG + VK Ved afslutning (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.11 Teknisk isolering – D&V dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.7 Tilsynsnotat 

5.12 Brandlukninger – D&V dokumentation DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.8 Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

 

5.13 Lækagesikring – D&V dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, VVS-1530 
afsnit 4.15 
 

Tilsynsnotat 

5.14 Lækagesikring – Kontrol af 
slangevinderes funktionalitet når 
lækagesikringen er aktiveret 
 

DG Ved modtagelse (100 %) VVS-1530 afsnit 
4.14 
 

Tilsynsnotat 

5.15  Kontrol af dokumentation af måling af 
eventuelle harmoniske strømme   
 

DG  Klarmelding fra 
entreprenøren (100%)  

ARB, BYB, BI  Kontrolskema  
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KEID dokument nr.: VVS-1028 WSP projektnr.: 3531800047 Versionsnr.: 4 

Tilsynsplan, emne: Varmeinstallationer Udført af: WSP, CNHA Versionsudførende: WSP, CNHA  

Tilsynsplan nr.: (Indsæt nr.) Udført dato: 2020-08-13 Versionsdato: 2024-04-05 

Fagtilsyn: (Indsæt firmanavn og initialer) KS: KEID, JONIEL Versions-KS: KEID, F68K 

 
Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

1. Varmeinstallationer: Principper og prøver for planlægning og projektering 

1.1 KS-håndbog DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.2 Procesgranskning af entreprenørens 
arbejdsdokumenter 

DG Ved modtagelse (15 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.3 Gennemse plan for beskyttende 
foranstaltninger, hvis dette er relevant 
for det specifikke projekt.  
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.4 Tilsynsnotat 

1.4 Hvis det pålægger entreprenøren at 
udfærdige plan for sikkerhed og 
sundhed, skal denne gennemses.  
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.5 Tilsynsnotat 

1.5 Kontrollere dokumentation for maskiner 
og anlæg, samt trykbærende anlæg. 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.2 Tilsynsnotat 

1.6 Sikre at entreprenøren har fået 
garantierklæringer, samt sikre 
dokumentation for dette. 
 

DG 
 

Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.3 Tilsynsnotat 

1.7 Princip for placering af fastspændinger / 
styr og kompensatorer for ekspansion 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

1.8 Metode- og procedurebeskrivelse for 
indreguleringen 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.9 Protokol for røntgenkontrol 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.10 Principper for anlæggets aftapning og 
udluftning 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.11 Kontrollere dokumentation for 
skæremiddel 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 3.5.1, 
B2.410 afsnit 
3.5.2.2.3 
 

Tilsynsnotat 

1.12 Gennemse entreprenørens 
udførselskontroller iht. 
udbudskontrolplanen 

DG Løbende (100 %) ARB, BYB, UKP, 
B2.410 afsnit 
3.9.6.1 
 

Tilsynsnotat 

1.13 Gennemse svejsecertifikater DG Før opstart af 
svejsearbejde (100 %) 

UKP 
 

Tilsynsnotat 

1.13 Gennemse svejseprotokol DG Før opstart af 
isoleringsarbejde (100 %) 

B2.410 afsnit 
3.6.7.3.3 
 

Tilsynsnotat 

1.14 Gennemse svejseopdeling DG Før opstart af 
svejsearbejde (100 %) 

ARB afsnit 
3.9.6.2.1, B2.410 
afsnit 3.9.6.2.1 
 

Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-
type 
(Hvordan føres der 
tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

2. Principper og prøver for materialer og produkter 

2.1 Rørmærkning 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.2 Komponentmærkning 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.3 Loftskinne mærkning 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.4 Øvrige ”brugersynlige” komponenter DG + VK Projektgennemgangs- 
møde (100 %) 

BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.5 Brandklassificeret gennemføringer DG + VK Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 
3.5.2.4 
 

Tilsynsnotat 

3. Kvalitetssikring 

3.1 Entreprenørens kvalitetssikrings-
dokumentation 
 

DG/VK  Løbende (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

4. Udførelse 

4.1 Transport og oplagring af materialer og 
produkter skal følge producentens- 
og/eller leverandøranvisninger. 

VK Løbende (30 %) ARB, BYB, 
Basisbeskrivelse 
Bygningsinstallati
oner 3.1.2.3 

Tilsynsrapport 

4.2 Entreprenøren skal sikre sig at 
materialer og bygningsdele beskyttes 
mod skadelig opfugtning, tilsmudsning 

VK Løbende (30 %) ARB, BYB, 
Basisbeskrivelse 
Bygningsinstallati
oner 3.1.2.3 

Tilsynsrapport 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-
type 
(Hvordan føres der 
tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

og mod beskadigelse som følge af 
temperatur, sol og/eller vind. 
 

4.3 Komponentmontage 
 

VK Løbende (40 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.4 Mulighed for aftapning og udluftning 
 

VK Løbende (50 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.5 Udformning af gulvvarmeslanger 
 

VK Løbende (20 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.6 Tilsyn i testperioden  
 

VK Løbende (50 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.7 Deltage i brugerinstruktion  
 

VK Mødedeltagelse ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.8 Entreprenørens udførselskontrol af 
rørinstallationen 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 
3.9.6.1 

Tilsynsnotat 

4.9 Entreprenørens tæthedsprøvning af 
rørinstallationen 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 
3.9.6.1 

Tilsynsnotat 

4.10 Isoleringsmateriale, 
isoleringsafslutninger og rørmærkning 
 

VK Løbende (5 %) ARB, BYB, DS 
452 

Tilsynsnotat 

4.11 Isoleringstykkelser MK Løbende (5 %) ARB afsnit 
3.9.6.1, BYB, DS 
452 

Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

5. Slutkontrol 

5.1 KS-dokumentation 
 

DG  Løbende (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.2 Indreguleringsrapporter  
 

DG  Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.3 Kontrolmåling af vandmængder 
 

VK + MK Efter indregulering (10 %)            ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.4 Kontrollere dokumentation for 
støjmålinger 
 

DG Efter indregulering (100 
%)            

ARB afsnit 
3.6.7.10, BYB 

Tilsynsnotat 

5.5 Godkende den krævede dokumentation 
forud for performancetest og 
funktionsafprøvning 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.5A Performancetests: Deltagelse som 
observatør 
 

DG + VK Løbende (35 %) BI-1581 inkl. bilag Tilsynsrapport 

5.5B Performancetests: Godkendelser 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BI-1581 inkl. bilag Tilsynsrapport 

5.6 Performancetest og 
funktionsafprøvning 
 

DG + VK Mødedeltagelse, løbende 
(50 %) 

BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.7 CE-mærkning 
 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.8 Tegninger ”som udført” DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

 

5.9 D&V-dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.10 Testperiode 
 

DG + VK Ved afslutning (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.11 Teknisk isolering – D&V dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.7 Tilsynsnotat 

5.12 Brandlukninger – D&V dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.8 Tilsynsnotat 

5.13 Lækagesikring – D&V dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, VVS-1530 
afsnit 4.15 
 

Tilsynsnotat 

5.14 Kontrol af dokumentation af måling af 
eventuelle harmoniske strømme   

DG  Klarmelding fra 
entreprenøren (100%)  

ARB, BYB, BI  Kontrolskema  
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KEID dokument nr.: VVS-1029 WSP projektnr.: 3531800047 Versionsnr.: 4 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

1. Afløb i bygning: Principper og prøver for planlægning og projektering 

1.1 KS-håndbog 
 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.2 Procesgranskning af entreprenørens 
arbejdsdokumenter 
 

DG Ved modtagelse (15 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.3 Gennemse plan for beskyttende 
foranstaltninger, hvis dette er relevant 
for det specifikke projekt.  
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.4 Tilsynsnotat 

1.4 Hvis det pålægger entreprenøren at 
udfærdige plan for sikkerhed og 
sundhed, skal denne gennemses.  
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.5 Tilsynsnotat 

1.5 Kontrollere dokumentation for maskiner 
og anlæg, samt trykbærende anlæg. 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.2 Tilsynsnotat 

1.6 Sikre at entreprenøren har fået 
garantierklæringer, samt sikre 
dokumentation for dette. 
 

DG 
 

Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.3 Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

1.7 Princip for placering af fastspændinger / 
styr og kompensatorer for ekspansion 
 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.8 Gennemse entreprenørens 
udførselskontroller iht. 
Udbudskontrolplanen 
 

DG Løbende (100 %) ARB, BYB, UKP, 
B2.410 afsnit 
3.9.6.1 

Tilsynsnotat 

2. Principper og prøver for materialer og produkter 

2.1 Rørmærkning 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.2 Komponentmærkning 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.3 Loftskinne mærkning 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.4 Øvrige ”brugersynlige” komponenter DG + VK Projektgennemgangs- 
møde (100 %) 

BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.5 Brandklassificeret gennemføringer DG + VK Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 
3.5.2.4 

Tilsynsnotat 

3. Kvalitetssikring 

3.1 Entreprenørens kvalitetssikrings-
dokumentation 
 

DG/VK  Løbende (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

 

  



 

 

 
KEID bygherrestandard, VVS: 
Rådgiver VVS fagtilsynsplan – Afløb i bygning 

 
 

Forkortelser:    VK: Visuel kontrol.   MK : Målekontrol.   DG: Dokumentgennemgang 
Forkortelser fra bips b1.000 (sept. 2008): BSB: Byggesagsbeskrivelse. ARB: Arbejdsbeskrivelse. BYB: Bygningsdelsbeskrivelse 

Side 3 af 5 
Københavns Ejendomme & Indkøb, Bygherrestandard for VVS • VVS-1029 Fagtilsynsplan - Afløb i bygning V20240405.docx 

 

Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-
type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

4. Udførelse 

4.1 Transport og oplagring af materialer og 
produkter skal følge producentens- 
og/eller leverandøranvisninger 

VK Løbende (30 %) ARB, BYB, 
Basisbeskrivelse 
Bygningsinstallati
oner 3.1.2.3 

Tilsynsrapport 

4.2 Entreprenøren skal sikre sig at 
materialer og bygningsdele beskyttes 
mod skadelig opfugtning, tilsmudsning 
og mod beskadigelse som følge af 
temperatur, sol og/eller vind 
 

VK Løbende (30 %) ARB, BYB, 
Basisbeskrivelse 
Bygningsinstallati
oner 3.1.2.3 

Tilsynsrapport 

4.3 Komponentmontage 
 

VK Løbende (40 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.4 Tilsyn i testperioden  
 

VK Løbende (50 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.5 Deltage i brugerinstruktion  
 

VK Mødedeltagelse ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.6 Entreprenørens udførselskontrol af 
rørinstallationen 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 
3.9.6.1 

Tilsynsnotat 

4.7 Entreprenørens tæthedsprøvning af 
rørinstallationen 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 
3.9.6.1 

Tilsynsnotat 

4.8 Isoleringsmateriale, 
isoleringsafslutninger og rørmærkning 

VK Løbende (5 %) ARB, BYB, DS 
452 

Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-
type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

 

4.9 Isoleringstykkelser MK Løbende (5 %) ARB afsnit 
3.9.6.1, BYB, DS 
452 
 

Tilsynsnotat 

5. Slutkontrol 

5.1 KS-dokumentation 
 

DG  Løbende (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.2 Kontrollere dokumentation for 
støjmålinger 
 

DG Ved modtagelse (100 %)            ARB afsnit 
3.6.7.10, BYB 

Tilsynsnotat 

5.3 Godkende den krævede dokumentation 
forud for performancetest og 
funktionsafprøvning 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.4 Performancetest og 
funktionsafprøvning 
 

DG + VK Mødedeltagelse, løbende 
(50 %) 

BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.4A Performancetests: Deltagelse som 
observatør 
 

DG + VK Løbende (35 %) BI-1581 inkl. bilag Tilsynsrapport 

5.4B Performancetests: Godkendelser 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BI-1581 inkl. bilag Tilsynsrapport 

5.5 CE-mærkning 
 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-
type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

5.6 D&V-dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.7 Testperiode 
 

DG + VK Ved afslutning (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.8 Teknisk isolering – D&V dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.7 Tilsynsnotat 

5.9 Brandlukninger – D&V dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.8 Tilsynsnotat 

5.10 Kontrol af dokumentation af måling af 
eventuelle harmoniske strømme   

DG  Klarmelding fra 
entreprenøren (100%)  

ARB, BYB, BI  Kontrolskema  
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KEID dokument nr.: VVS-1030 WSP projektnr.: 3531800047 Versionsnr.: 5 

Tilsynsplan, emne: Installationer for afkølet vand Udført af: WSP, CNHA Versionsudførende: WSP, CNHA  

Tilsynsplan nr.: (Indsæt nr.) Udført dato: 2020-08-13 Versionsdato: 2024-04-05 

Fagtilsyn: (Indsæt firmanavn og initialer) KS: KEID, JONIEL Versions-KS: KEID, F68K 

 
Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

1. Installationer for afkølet vand: Principper og prøver for planlægning og projektering 

1.1 KS-håndbog 
 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.2 Procesgranskning af entreprenørens 
arbejdsdokumenter 
 

DG Ved modtagelse (15 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.3 Gennemse plan for beskyttende 
foranstaltninger, hvis dette er relevant 
for det specifikke projekt.  
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.4 Tilsynsnotat 

1.4 Hvis det pålægger entreprenøren at 
udfærdige plan for sikkerhed og 
sundhed, skal denne gennemses.  
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.5 Tilsynsnotat 

1.5 Kontrollere dokumentation for maskiner 
og anlæg, samt trykbærende anlæg. 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.2 Tilsynsnotat 

1.6 Sikre at entreprenøren har fået 
garantierklæringer, samt sikre 
dokumentation for dette. 
 

DG 
 

Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.3 Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

1.7 Princip for placering af fastspændinger / 
styr og kompensatorer for ekspansion 
 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.8 Metode- og procedurebeskrivelse for 
indreguleringen 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.9 Protokol for røntgenkontrol 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

1.10 Principper for anlæggets aftapning og 
udluftning 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.8, 
BYB, B2.410 
3.6.7.5.3 
 

Tilsynsnotat 

1.11 Kontrollere dokumentation for 
skæremiddel 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 3.5.1, 
B2.410 afsnit 
3.5.2.2.3 
 

Tilsynsnotat 

1.12 Gennemse entreprenørens 
udførselskontroller iht. 
Udbudskontrolplanen 
 

DG Løbende (100 %) ARB, BYB, UKP, 
B2.410 afsnit 
3.9.6.1 

Tilsynsnotat 

1.13 Gennemse svejsecertifikater DG Før opstart af 
svejsearbejde (100 %) 
 

UKP 
 

Tilsynsnotat 

1.13 Gennemse svejseprotokol DG Før opstart af 
isoleringsarbejde (100 %) 

B2.410 afsnit 
3.6.7.3.3 
 

Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

1.14 Gennemse svejseopdeling DG Før opstart af 
svejsearbejde (100 %) 

ARB afsnit 
3.9.6.2.1, B2.410 
afsnit 3.9.6.2.1 
 

Tilsynsnotat 

2. Principper og prøver for materialer og produkter 

2.1 Rørmærkning 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.2 Komponentmærkning 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.3 Loftskinne mærkning 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.4 Øvrige ”brugersynlige” komponenter DG + VK Projektgennemgangs- 
møde (100 %) 

BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

2.5 Brandklassificeret gennemføringer DG + VK Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 
3.5.2.4 
 

Tilsynsnotat 

3. Kvalitetssikring 

3.1 Entreprenørens kvalitetssikrings-
dokumentation 
 

DG/VK  Løbende (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

4. Udførelse 

4.1 Transport og oplagring af materialer og 
produkter skal følge producentens- 
og/eller leverandøranvisninger. 

VK Løbende (30 %) ARB, BYB, 
Basisbeskrivelse 
Bygningsinstallati
oner 3.1.2.3 

Tilsynsrapport 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

4.2 Entreprenøren skal sikre sig at 
materialer og bygningsdele beskyttes 
mod skadelig opfugtning, tilsmudsning 
og mod beskadigelse som følge af 
temperatur, sol og/eller vind 
 

VK Løbende (30 %) ARB, BYB, 
Basisbeskrivelse 
Bygningsinstallati
oner 3.1.2.3 

Tilsynsrapport 

4.3 Komponentmontage 
 

VK Løbende (40 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.4 Mulighed for aftapning og udluftning 
 

VK Løbende (50 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.5 Tilsyn i testperioden  
 

VK Løbende (50 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.6 Deltage i brugerinstruktion  
 

VK Mødedeltagelse ARB, BYB Tilsynsnotat 

4.7 Entreprenørens udførselskontrol af 
rørinstallationen 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 
3.9.6.1 

Tilsynsnotat 

4.8 Entreprenørens tæthedsprøvning af 
rørinstallationen 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 
3.9.6.1 

Tilsynsnotat 

4.9 Isoleringsmateriale, 
isoleringsafslutninger og rørmærkning 
 

VK Løbende (5 %) ARB, BYB, DS 
452 

Tilsynsnotat 

4.10 Isoleringstykkelser MK Løbende (5 %) ARB afsnit 
3.9.6.1, BYB, DS 
452 

Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

5. Slutkontrol 

5.1 KS-dokumentation 
 

DG  Løbende (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.2 Indreguleringsrapporter  
 

DG  Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.3 Kontrolmåling af vandmængder 
 

VK + MK Efter indregulering (10 %)            ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.4 Kontrollere dokumentation for 
støjmålinger 
 

DG Efter indregulering (100 
%)            

ARB afsnit 
3.6.7.10, BYB 

Tilsynsnotat 

5.5 Godkende den krævede dokumentation 
forud for performancetest og 
funktionsafprøvning 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.5A Performancetests: Deltagelse som 
observatør 
 

DG + VK Løbende (35 %) BI-1581 inkl. bilag Tilsynsrapport 

5.5B Performancetests: Godkendelser 
 

DG + VK Ved modtagelse (100 %) BI-1581 inkl. bilag Tilsynsrapport 

5.6 Performancetest og 
funktionsafprøvning 
 

DG + VK Mødedeltagelse, løbende 
(50 %) 

BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.7 CE-mærkning 
 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.8 Tegninger ”som udført” 
 

DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

5.9 D&V-dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.10 Testperiode 
 

DG + VK Ved afslutning (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsnotat 

5.11 Teknisk isolering – D&V dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.7 Tilsynsnotat 

5.12 Brandlukninger – D&V dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB afsnit 2.7.8 Tilsynsnotat 

5.13 Lækagesikring – D&V dokumentation 
 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, VVS-1530 
afsnit 4.15 
 

Tilsynsnotat 

5.14 Kontrol af dokumentation af måling af 
eventuelle harmoniske strømme   

DG  Klarmelding fra 
entreprenøren (100%)  

ARB, BYB, BI  Kontrolskema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bygherrestandard for VVS 

Dokument nr.: VVS-1511 
Dokument emne:  

KEID tilpasset – Molio arbejdsbeskrivelse (ARB) 

Økonomiforvaltningen │ Københavns Ejendomme & Indkøb  



 

 

Procesbeskrivelse 

Ved projekter, hvor der anvendes Byggesagsbeskrivelse og Plan for Sikkerhed og 

Sundhed, skal det vurderes, om afsnit i den denne projektspecifikke arbejdsbeskri-

velse skal flyttes til byggesagsbeskrivelsen. 

 

Molio 
basisbeskrivelse 

KEID tilpasset byg-
herrestandard ar-
bejdsbeskrivelse 

 
(Dette dokument) 

 Projekterende 
 Rådgivers 

 projektspecifikke 

arbejdsbeskrivelse 
til det aktuelle  

byggeprojekt 

 

På baggrund af Molios basisbeskrivelse, har KEID udarbejdet en standard projekt-

specifik arbejdsbeskrivelse. Arbejdsbeskrivelsen indeholder tilpasninger mv. hvor den 

projekterende erfaringsmæssigt skal tage stilling til forhold, der skal indgå i projek-

ter. 

Rådgiveren udarbejder den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse, på baggrund af 

KEID’s standard arbejdsbeskrivelse. 

 

 



 

 
KEID, bygherrestandard, VVS, KEID tilpasset Molio arbejdsbeskrivelse 
(ARB) 

 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

Løsningsniveau: H ”Avanceret” 

  

Udført dato: 2018-01-14 

Udført af: Sweco, Mikkel Andersen 

Sweco proj. nr.: 11.4545.80 

KS: KEID, F68K 

  

Versionsdato: 2025-01-06 

Versionsbetegnelse: 15 

Versionsudførende: WSP, CNHA 

Versions-KS: KEID, F68K 

 

 

Noter: 

Læsevejledning 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt aftalt 

med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes med rød 

tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelsesværktø-

jer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.410, Basisbeskrivelse – vvs/2021-09-09 er sammen med denne projekt-

specifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende beskrivelser gældende for arbejdet: 

Molio B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer/2021-09-02 sammen med 

den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer/<ÅÅÅÅ-MM-DD> 

 

Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punk-

ter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende pro-

jektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den 

projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte 

nævnes. 

 

Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke 

beskrivelse for bygningsinstallationer. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: 

• bips/Molio B2.<x>, Basisbeskrivelse – <x>/ÅÅÅÅ-MM-DD. 

1.2 Definitioner 

Ad ny stk. 2. 

Københavns Ejendomme forkortes til KEID. 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 
(Obs: Husk at tage stilling til grænsefladeskemaer. 

Se nærmere vejledning i afsnittet ”Bilag <x> grænsefladeskemaer”.) 

Følgende grænsefladeskemaer er gældende for projektet: 

• <x> 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 

• <x> 

 

(Omfangsliste til inspiration/nærmere vurdering:) 

• Afløbsinstallationer 

• Brugsvandsinstallationer 

• Varmeinstallationer 

• Sanitet 

• <x> 

 

Indeholdt i bygningsdelene er bl.a.: 

• Hulboringer og hullukninger 

• Radiografisk kontrol af udførte svejsninger 

• Nedrivning og bortkørsel 

• Byggepladsinstallationer 

• Renoveringsarbejder 

• Tilsætning af korrosionsinhibitorer og vandprøver 

• Lækagemeldere i skakte 

• <x> 

 

Arbejdet omfatter indbygning/montage af følgende bygherreleverancer: 

• <x> 

 

Følgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde: 

• Energimålere 

• Motorventiler (leveres af bygningsautomatik) 

• Følerlommer for bygningsautomatik (leveres af bygningsautomatik) 

• <x> 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men 

monteres af <x>: 

Her kan være tale om fx ekstern tilslutning af potentialeudligning. 

• <x> 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>: 

Her kan være tale om fx maling af rørinstallationer. 

• <x> 

 

Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 
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Her kan være tale om fx nedtagne komponenter som skal genbruges. Pumper, be-

holdere eller lignende. 

• <x> 

2.3 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: 

• Foretage komponentvalg på baggrund af beskrevne krav 

• Placering af omløb for effektiv gennemskylning 

• Placering af udluftninger for effektiv udluftning af rørsystemer for varme og af-

kølet vand 

• Placering og type af styr, fastspændinger og kompensatorer 

• <x> 

 

(ved statslige byggearbejder over 5 mio. kr. samt regionalt eller kommunalt byg-

geri med en anslået entreprisesum på over 20 mio. kr. og igangsat 2013-10-15 el-

ler senere) 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Totaløkonomiske beregninger der indgår i totaløkonomiske vurderinger, dvs. 

beregning af nutidsværdien af de samlede udgifter til opførelse og drift i forhold 

til levetid; levetid er sat til <x> år. Beregninger skal som minimum omfatte 

energiforbrug. Beregninger skal afleveres <x> 

• <x> 

 

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn i digitalt format. Projektmateria-

let vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

 

(ved byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse 

og udvikling af byer) 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KS-be-

kendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag 

• Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KS-be-

kendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt 

• Totaløkonomiske beregninger skal afleveres <x> 

• Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afle-

veres <x> 

• <x> 

 

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn i digitalt format. 

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

 

eller 

 

(Specielt vedrørende byfornyelse og udvikling af byer) 

Følgende dokumentation skal leveres: 
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• Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afle-

veres <x> 

• <x> 

 

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn i digitalt format. 

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

 

Ad ny stk. 1. 

Såfremt entreprenøren vælger andre løsninger end angivet i bygningsdelsbeskri-

velse skal han udføre alle nødvendige supplerende konsekvensberegninger og alle 

opmålinger samt registreringer som følge heraf. 

 

Hvis bygherren har stillet yderligere krav til de projekterendes kvalitetssikringsind-

sats til projekteringen, skal omfanget angives her. 

 

Ad ny stk. 2. 

Følgende projekteringsdokumentation skal leveres til bygherrens tilsyn til gennem-

syn: 

• Placering af omløb for effektiv gennemskylning 

• Placering af udluftninger for effektiv udluftning af rørsystemer for varme og af-

kølet vand 

• Placering og type af styr, fastspændinger og kompensatorer 

• <x> 

2.4 Byggeplads 

Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsvand.  

 

Ad ny stk. 1. 

I forbindelse med afrigning reetableres området. Installationer reetableres og lov-

liggøres. Der foretages en afsluttende oprydning og rengøring. 

 

Eventuelle specielle forhold ud over det i byggesagsbeskrivelsen anførte angives 

her. 

 

Ad B2.400 stk. 1. 

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til bygherrens tilsyn til gen-

nemsyn i <x> eksemplarer/digitalt via <x> senest <x> arbejdsdage inden arbej-

det påbegyndes. 

 

Planen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet: 

• Demontering af rør med asbestholdig isolering 

• <x> 



<Bygherre> <Byggesag> 

 Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

2. Omfang Side : 12/47 

 

 

<x> 
Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. 

Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre 

retslig forfølgelse. 

 
 

 

Ad ny stk. 1. 

Såfremt at der ikke er udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed, og nærvæ-

rende entreprenør engagerer underentreprenører samt at der kan være mere end 

6 på pladsen ad gangen, pålægger det nærværende entreprenør at udfærdige plan 

for sikkerhed og sundhed.  

2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici 

Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: 

• <x> 

 

Der gøres opmærksom på følgende særlig farlige arbejder/særlige risici: 

Almindelig kendte risici oplyses normalt ikke, derimod oplyses særlige risici vedrø-

rende fx midlertidige og permanente påvirkning pga. temperaturudvidelser i an-

vendte komponenter og materialer. 

• Udvidelse af rørinstallationer samlet med koblinger ved tæthedsprøvning 

• Arbejder på bygningsdele som indeholder asbest eller PCB 

• Nedstyrtningsfare 

• Kemiske eller biologiske stoffer og materialer som udgør en særlig fare eller 

kræver sundhedskontrol 

• Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer 

• Arbejder i svært tilgængelige rum og lokaliteter 

• Arbejder under særlig støvfyldte forhold, støj eller vibrationer 

• <x> 

2.6 Omgivende miljø 

2.7 Kvalitetsledelse 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

 Maskiner/anlæg 

Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg iht. B2.400: 

• <x>-anlæg iht. stk. <x> 

• Dokumentation skal afleveres <x> 

 Trykbærende anlæg 

Dokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn <x> 

• Opstillingskontrol af ekspansionsbeholdere hvor tryk x rumfang overstiger 2000 

• Dræn, -regnvands og spildepumper 

• Trykforøgeranlæg 

• Pumper for varme og køleanlæg 

• Ekspansionsanlæg 

• <x> 

 EMC 

2.7.3 Garantierklæringer 

Der skal afleveres følgende garantierklæringer: 
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• 10 års systemgaranti brugsvandsanlæg 

• <x> 

 

Ad ny stk. 1. 

Systemgarantien for brugsvandsanlægget skal omfatte rør, fittings og afspærrings-

ventiler. Garantien skal gives direkte fra producenten af produkterne.  

Garantien skal være med følgeskadedækning på minimum 1 mio. Euro, som er op-

stået og sket som følge af 10 års garantiens omfang. 

 

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest <x> arbejdsdage efter, at 

arbejdet er udført. 

 

Ad B2.400 ny stk. 3: 

(Vær opmærksom på de generelle krav i ”Bygningsinstallationer vedr. dette emne) 
 

Følgende komponenter er særligt kritiske og har en krævet minimumslevetid: 

 

Omfanget af kritiske komponenter og deres tilhørende minimumslevetid oplistes 

herunder. 

Særligt kritisk komponent Tilhørende krævet  

minimumslevetid 

[år] 

Automatudluftere der er fysisk placeret mere 

end 7 meter over færdigt gulv (og dermed 

kræver lift, stillads, el. lign.) 

 

8 år 

Armaturer i vandinstallationer 

 

6 år 

Afspærringsventiler 

 

10 år 

Komponenter der er fysisk placeret mere end 7 

meter over færdigt gulv (og dermed kræver 

lift, stillads, el. lign.) 

 

8 år 

Kontraventiler 

 

8 år 

Komponenter i lækagesikringsanlæg 8 år 

 

Banevarme: Varmeslanger og forsyningsrør i 

jord 

50 år 

 

<x> 

 

<x> 

2.7.4 Kontroldokumentation 

Omfang af dokumentation skal fremgå af udbudskontrolplanen. 

Uddybning af de forskellige punkter angives i afsnit 3.9. 
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2.7.5 D&V-dokumentation 

Ad B2.400 punkt 2.7.5 udgår. 

 

D&V-dokumentation skal leveres i 1 papireksemplarer og 2 sæt digitalt via <x>. 

 

Tegninger ”som udført” skal afleveres <x> arbejdsdage inden aflevering. Tegnin-

gerne skal afleveres som papirtryk i <x> eksemplarer/digitalt via <x> 

 

Ad stk. 6 

Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: 

• <x> 

 

Ad stk. 7 f). 

Konfigurerings- og parameterdokumentation for systemer, anlæg og/eller kompo-

nenter med programmerbare indstillinger skal leveres for: 

• <x> 

 

Ad ny stk. 10. 

Dokumentation i papir format leveres opdelt med faneblade. 

 

Ad ny stk. 11. 

Digital dokumentation leveres i søgbart PDF format og med undermapper svarende 

til fanbladsinddelingen. 

 

Ad ny stk. 12. 

Som udført projektmateriale udføres til standardniveau i henhold til ”Vejledning for 

Som udført 2022” 

2.7.6 Autorisation og uddannelse 

2.7.6.1 Generelt 

2.7.6.2 Varmt arbejde 

Ad ny stk. 3. 

Udføres der varmt arbejde, skal det være i henhold til DBI vejledning 10, del 1, del 

2 og del 3, udgivet af DBI. 

 

Ad ny stk. 4. 

Før opstart af varmt arbejde skal ”DBI Aftaleblanket – Udførsel af varmt arbejde” 

udfyldes.  

 

Ad ny stk. 5. 

Entreprenøren stiller kvalificeret brandvagt iht. DBI-vejledning. 

2.7.6.3 Asbest 

2.7.6.4 Epoxy og isocyanater 

2.7.7 Teknisk Isolering - D&V-dokumentation  

Stk. 1. 
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D&V-dokumentation for Teknisk Isolering skal som minimum indeholde følgende: 

• Byggesagens navn 

• Navn, adresse, e-mail og telefonnummer på leverandør 

• Dato/periode for udførsel 

• Specifikation på det anvendte materiale/system 

• Installationens art 

• Tegninger ”som udført” 

• Eventuelle noter 

Stk. 2. 

Såfremt der anvendes det samme isoleringsmateriale/system på flere installatio-

ner, skal det markeres tydeligt i D&V dokumentationen hvilke installationer materi-

alet/systemet er anvendt på. 

 

Stk. 3. 

Den samlede dokumentation skal leveres i søgbart pdf-format. 

 

Stk. 4. 

Til D&V-dokumentation hører ligeledes registreringer udført i forbindelse med ar-

bejdet. 

2.7.8 Brandlukninger - D&V-dokumentation  

Stk. 1. 

D&V-dokumentation for brandlukninger skal som minimum indeholde følgende: 

• Byggesagens navn 

• Navn, adresse, e-mail og telefonnummer på leverandør 

• Navn på firma, adresse, e-mail og telefonnummer, der har udført brand-

lukningen 

• Dato for udførsel 

• Specifikation på det anvendte materiale/system med tilhørende MK-god-

kendelsesnummer og Batch-nummer 

• Certifikater og lignende 

• Løbenummer på brandlukningerne 

• Installationens art 

• Digitalt udarbejdede orienterings- og brandsektioneringsplaner med angi-

velse af brandlukninger samt informationer, som fremgår af mærkaten ved 

selve brandlukningen (som udgangspunkt anvendes projektets udarbej-

dede orienterings- og brandsektionsplaner som grundlag) 

• Reparationsanvisninger 

• Udskiftningsanvisninger 

• Eventuelle noter 

Stk. 2. 

Såfremt der anvendes det samme isoleringsmateriale/system på flere installatio-

ner, skal det markeres tydeligt i D&V dokumentationen hvilke installationer materi-

alet/systemet er anvendt på. 

 

Stk. 3. 

Den samlede dokumentation skal leveres i søgbart pdf-format. 
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Stk. 4. 

Til D&V-dokumentation hører ligeledes registreringer udført i forbindelse med ar-

bejdet. 

2.7.9 Krav til gennemskylnings-, tætheds- og indreguleringsrapporter 

Stk. 1. 

Gennemskylningsrapporter skal som minimum indeholde følgende: 

• Byggesagens navn og adresse 

• Navn på firma, adresse, e-mail og telefonnummer, der har udført gennem-

skylningen 

• Dato for udførsel 

• Installationens art 

• Benævnelse af den aktuelle kreds som gennemskylles 

• Skitse eller angivelse på tegningsudsnit hvor gennemskylningen er sket fra 

• Medie som der gennemskylles med 

• Data for filter som påfyldningen sker igennem 

• Periode for gennemskylning medstrøms 

• Periode for gennemskylning modstrøms 

• Eventuelle noter 

Stk. 2. 

Tæthedsprøvningsrapporter skal som minimum indeholde følgende: 

• Byggesagens navn og adresse 

• Navn på firma, adresse, e-mail og telefonnummer, der har udført tætheds-

prøvningen 

• Dato for udførsel 

• Installationens art 

• Data for filter som påfyldningen/prøvningen sker igennem 

• Benævnelse af den aktuelle kreds som tæthedsprøves 

• Skitse eller angivelse på tegningsudsnit hvor tæthedsprøvningen er sket 

fra 

• Påfyldt medie som der tæthedsprøves med 

• Værktøj for tilvejebringelse af overtryk 

• Starttryk 

• Sluttryk 

• Tæthedsprøvningsperiode 

• Eventuelle noter 

Stk. 3. 

Indreguleringsrapporter for varmeinstallationer og installationer for afkølet vand 

skal som minimum indeholde følgende: 

• Byggesagens navn og adresse 

• Navn på firma, adresse, e-mail og telefonnummer, der har udført indregu-

leringen 

• Data for anvendt indreguleringsværktøj og kalibreringsdato 

• Dato for udførsel 

• Installationens art 

• Påfyldt medie 

• Benævnelse af den aktuelle kreds som indreguleres 

• Skitse eller angivelse af kredsens placering på tegningsudsnit 

• Ventiltype som indreguleres 
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• Dimension for ventil som indreguleres 

• Beregnet flow 

• Målt flow 

• Målt trykfald 

• Flow afvigelse 

• Ventilindstilling 

• Varmebehov i kreds 

• Pumpetype 

• Pumpeindstilling 

• Eventuelle noter 

Stk. 4. 

Indreguleringsrapporter for brugsvandsinstallationer skal som minimum indeholde 

følgende: 

• Byggesagens navn og adresse 

• Navn på firma, adresse, e-mail og telefonnummer, der har udført indregu-

leringen 

• Data for anvendt indreguleringsværktøj og kalibreringsdato 

• Dato for udførsel 

• Installationens art 

• Benævnelse af den aktuelle installation 

• Skitse eller angivelse af installationens placering på tegningsudsnit 

• Ventiltype som indreguleres 

• Dimension for ventil som indreguleres 

• Beregnet flow 

• Målt flow 

• Målt trykfald 

• Flow afvigelse 

• Ventilindstilling 

• Pumpetype 

• Pumpeindstilling 

• Eventuelle noter 

Stk. 5. 

Indreguleringsrapporter for luftvarmeanlæg skal som minimum indeholde føl-

gende: 

• Byggesagens navn og adresse 

• Navn på firma, adresse, e-mail og telefonnummer, der har udført indregu-

leringen 

• Data for anvendt indreguleringsværktøj og kalibreringsdato 

• Dato for udførsel 

• Installationens art 

• Benævnelse af den aktuelle sektion som indreguleres 

• Skitse eller angivelse af sektionens placering på tegningsudsnit 

• Spjældtype som indreguleres 

• Dimension for spjæld som indreguleres 

• Beregnet luftstrøm 

• Målt luftstrøm 

• Målt trykfald 

• Afvigelse 

• Indstilling 



<Bygherre> <Byggesag> 

 Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

2. Omfang Side : 18/47 

 

 

<x> 
Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. 

Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre 

retslig forfølgelse. 

 
 

• Varmebehov i sektion 

• Eventuelle noter 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn til godkendelse i 1 papirek-

semplarer og digitalt via <x>: 

• Principper for anlæggets aftapning 

• Udformning af gulvvarmeslanger 

• Princip for placering af fastspændinger / styr og kompensatorer for ekspansion 

• <x> 

 

Papirudgaven leveres på lokationen. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn til gennemsyn i <x> ek-

semplarer/digitalt via <x>: 

• Metode- og procedurebeskrivelse for indreguleringen 

• Protokol over svejsearbejde 

• <x> 

 

Følgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn i <x> eksemplarer/digitalt 

via <x>: 

• Protokol over tætheds- og trykprøvning 

• Protokol for røntgenkontrol 

• <x> 

 

Ad B2.400 stk. 1.  

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn til senest <x> ar-

bejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i <x> eksemplarer/digitalt via 

<x>: 

• Arbejdet omfatter udførsel af nødvendige montagetegninger og supplerende 

snit- og arbejdstegninger m.m. inkl. Bæringer, fastspænding, styr og kompen-

satorer 

• Ved udarbejdelsen skal vvs-entreprenøren sikre, at tegningerne bliver koordine-

ret med øvrige entreprenørers arbejder og derefter tilrettet. 

• <x> 

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modta-

gelsen. 

 

Ad B2.400 stk. 4. 

Oplæg og forslag vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

 

Ad ny stk. 2. 
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Inden VVS arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren udarbejde en detaljeret ar-

bejdstidsplan på baggrund af udbudstidsplanen som udleveres til bygherrens tilsyn 

for godkendelse. 

 

Generelt skal arbejderne planlægges så der skabes en naturlig, kontinuerlig frem-

drift og således at de anførte terminer overholdes. 

 

Arbejdstidsplanen skal revideres løbende efter aftale med bygherrens tilsyn. 

 

Det påhviler nærværende entreprenør at koordinere egne arbejder med øvrige en-

trepriser. 

 

Tidsplanen skal angive hvornår de forskellige afprøvninger og test udføres. 

 

Bygherres tilsyn skal adviseres om eventuelle afprøvninger og test senest 3 ar-

bejdsdage forinden med mindre andet er angivet for den enkelte del. 

 

Arbejdstidsplanen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

2.9 Undersøgelser 

Følgende undersøgelser skal udføres: 

• <x> 

 

Følgende registreringer skal udføres ud over de i B2.400 stk. 2 anførte: 

• <x> 

 

Følgende prøver skal udtages/udføres: 

• Forekomst af asbestholdig isolering 

• <x> 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• <x> 

 

Materialet skal leveres til bygherrens tilsyn senest <x> i 1 papireksemplarer og di-

gitalt via <x> 

 

Papirudgaven leveres på lokationen. 

 

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for 

5 arbejdsdage. 

 

Ad ny stk. 1. 

Undersøgelserne foretages på byggeledelsens foranledning og efter nærmere aftalt 

tidspunkt. 
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2.10 Prøver 

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges bygherrens tilsyn til 

godkendelse: 

Der skal tages stilling til hvilke prøver der ønskes. Se nedenstående til inspiration.  

• <x>, jf. bygningsdelsbeskrivelse VVS <x> 

• Håndvask, jf. bygningsdelsbeskrivelse VVS <x> 

 

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: 

Der skal tages stilling til hvilke prøver der ønskes til fastlæggelse af udfaldskrav. 

Se nedenstående til inspiration. 

• <x>, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> 

• Blandekreds for gulvvarme, jf. bygningsdelsbeskrivelse VVS-<x> 

 

Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse 

om, at prøven er udført. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Gennemføringer, påmonteringer og retableringer fremgår af følgende grænseflade-

skema: 

• <x> 

2.12 Rengøring 

Ad ny stk. 1. 

Der skal under nærværende entreprise dagligt foretages rengøring og oprydning 

efter egne arbejder. Indpakningsmateriale for egne materialer skal fjernes. 

2.13 ID-Nummerering og mærkning 

2.13.1 Generelt 

2.13.2 Anlæg og komponenter 

Fysisk mærkning af følgende anlæg, komponenter og beholdere skal udføres: 

• Cirkulationspumper mærkes med separat QR kode 

• Strengreguleringsventiler mærkes med separat QR kode 

• Trykdifferensregulatorer mærkes med separat QR kode 

• <x> 

 

Ad ny stk. 1. 

Der skal for nedenstående komponenter genereres separate QR koder som inde-

holder følgende data: 

 

Cirkulationspumper: 
• Indstillingsværdi 
• Indreguleret vandmængde 

• Indreguleret løftehøjde 
• Styringsform (fx proportionaltryk / konstanttryk / konstant flow / ekstern 

differenstrykføler / fast trin) 
• (Separat) QR-kode for denne komponent med link til KEID’s D&V-database 

 

Strengreguleringsventiler: 
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• Indstillingsværdi 
• Indreguleret vandmængde 
• Indreguleret tryktab 

• (Separat) QR-kode for denne komponent med link til KEID’s D&V-database 

 

Trykdifferensregulatorer: 

• Indstillingsværdi 

• Indreguleret differenstryk 

• (Separat) QR-kode for denne komponent med link til KEID’s D&V-database 

2.13.3 Rør og kanaler 

Rør skal opmærkes iht. Molio mærkning af rør og kanaler vedlagt som bilag <x> 

2.14 Integration af anlæg 

2.14.1 Generelt 

Ad stk. 1. 

Listen skal fremsendes til bygherrens tilsyn <x> arbejdsdage inden arbejdet påbe-

gyndes. 

2.14.2 Systemintegrator 

2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning 

2.15.1 Generelt 

Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: 

• Brugsvandsinstallationer 

• Fjernvarmecentral 

• Varmeinstallationer 

• <x> 

 

Det vurderes om nedenstående er relevant for det specifikke projekt: 

• Installationer for afkølet vand 

• Regnvandsinstallationer. 

2.15.2 Testperiode 

2.15.2.1 Generelt 

Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: 

Det vurderes om nedenstående er relevant for det specifikke projekt: 

• Varmeanlæg - testperiode på 14 kalenderdage 

• Brugsvandsanlæg - testperiode på 14 kalenderdage 

• Installationer for afkølet vand - testperiode på 14 kalenderdage 

<x> - testperiode på <x> kalenderdage. 

 

Ad B2.400 stk. 2. 

Med jævnligt menes <x> 

 

Ad stk. 3 a.5) 

Med for høj fremløbstemperatur menes <x> °C. 
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Ad stk. 3 b.3) 

Med for lang tappetid menes <x> sekunder. 

 

Ad stk. 3 a.6) 

Manglende anlægstryk. 

 

Ad stk. 3 a.7) 

Snavssamler og filter der ikke er renset. 

 

Ad stk. 3 a.8) 

Manglende indregulering af vandmængder. 

 

Ad stk. 3 b.5) 

Manglende indregulering af vandmængder. 

 

Ad ny stk. 5: 

I testperioden skal hvert anlæg tilses minimum 6 gange, funktioner og driftstil-

stande kontrolleres nøje og driftsfejl registreres og afhjælpes.   

2.15.2.2 Fælles testperiode 

2.15.3 Funktionsafprøvning iht. Bygningsreglementet 

2.15.4 Harmoniske strømme  

Der henvises til BI-1511 punkt 2.15.4. 

2.16 Brugerinstruktion 

2.16.1 Generelt 

Brugerinstruktion for eget arbejde/egne anlæg skal udføres: 

•   Anlæg for tryksat regnvand 

•   Placering af afspærringsventiler over lofter 

• Vandmålere 

• Energimålere for varme og afkølet vand 

• Fjernvarmecentral 

• Varmtvandsproduktionsanlæg 

• Opvarmningsanlæg 

• Distribution af varme 

• <x> 

2.17 Service 

Følgende service skal udføres: 

• Et års service, herunder udskiftning af nødvendige sliddele, pakninger og filtre. 

 

Ad ny stk. 1. 

1 års service skal tilsvar den service som er angivet i entreprenørens D&V materi-

ale.   

 

Ad ny stk. 2. 
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Det skal specificeres og prissættes hvad de årlige serviceudgifter udgør efter det 

første år, der udarbejdes ligeledes et oplæg til servicekontrakt.   
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

 Maskiner/anlæg 

 Trykbærende anlæg 

3.1.1.1 EMC 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget ar-

bejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: 

• <x> 

 

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: 

• Støv 

• Vand og andre væsker 

• Gnister 

• <x> 

 

Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: 

• Pladevekslere for varme i arbejdsområdet 

• Pumper i arbejdsområdet 

• Varmtvandsbeholder i arbejdsområdet 

• Sanitetsgenstande i arbejdsområdet 

• Malede overflader i arbejdsområdet 

• Lakerede overflader i arbejdsområdet 

• Forkromede overflader i arbejdsområdet 

• Isoleret overflader i arbejdsområdet 

• Sanitets genstande/porcelæn i arbejdsområdet 

• <x> 

 

Ad ny stk. 1. 

Der etableres beskyttende foranstaltninger af nye komponenter og installationer, 

således at komponenter og installationer fremstår uden skader og skrammer ved 

byggesagens afslutning. 
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3.1.2.3 Transport og oplagring 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.1.4 ID-kodesystem 

3.1.5 Udveksling af data og signaler 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

Gældende dato for referencer: <x>  

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

Gældende referencer er: 

• <x> 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

Gældende referencer er: 

• <x> 

 

Ad ny stk. 3. 

DBI Vejledning 10, del 1, Varmt arbejde – Brandsikringsforanstaltninger, 2. ud-

gave, november 2008. 

 

Ad ny stk. 4. 

DBI Vejledning 10, del 2, Varmt arbejde – Udendørs, 2. udgave, november 2008. 

 

Ad ny stk. 5. 

DBI Vejledning 10, del 3, Varmt arbejde – Indendørs, 1. udgave, november 2008. 

 

Ad ny stk. 6. 

DS/EN 1366-3, Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 3: Tætning 

af gennemføringer. 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

Ad ny stk. 2. 

På eksisterende varmeanlæg tillades der ikke tilslutning af nye varmeforbrugende 

komponenter med en samlet varmeffekt på over 10 % af det eksisterende anlægs 

samlede varmeydelse.  

Dette er gældende både ved tilslutning af enkelte nye komponenter og ved tilslut-

ning af en gruppe nye komponenter. Det skal eftervises at eksisterende varme-

veksler, pumper, fordelingssystem og komponenter har tilstrækkelig overkapacitet. 

Såfremt der tilsluttes nye varmeforbrugende komponenter med en samlet varmef-

fekt på over 10 % af det eksisterende anlægs samlede varmeydelse skal der i ste-

det etableres en ny fjernvarmeveksler med tilhørende separat fordelingssystem. 

 

Eksempel 1: 



<Bygherre> <Byggesag> 

 Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

3. Generelle specifikationer Side : 26/47 

 

 

<x> 
Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. 

Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre 

retslig forfølgelse. 

 
 

En skole helhedsrenoveres og samtidig etableres et nyt ventilationsanlæg. Ventila-

tionsanlæggets varmeflade har en varmeeffekt på 5 kW og skoles eksisterende 

varmeanlæg har en samlede varmeydelse på 120 kW. Ventilationsanlægget giver 

en anlægsudvidelse på 5 %. Anlægsudvidelsen kan gennemføres på det eksiste-

rende det varmeanlæg, såfremt det kan eftervises at varmeveksler, pumper, for-

delingssystem og komponenter har tilstrækkelig overkapacitet. 

 

Eksempel 2: 

Ved tilbygning på en eksisterende daginstitution udvides det opvarmende areal. 

Opvarmningsbehovet i tilbygningen er 9 kW og varmeanlæggets samlede varme-

ydelse i den eksisterende daginstitutionen er 12 kW. Tilbygningen giver en anlæg 

udvidelse på 75 %. Anlægsudvidelsen kan ikke gennemføres på det eksisterende 

varmeanlæg, der skal i stedet etableres en ny fjernvarmeveksler med tilhørende 

separat fordelingssystem.   

 

Såfremt der er krav om indsendelse til myndigheder, angives det her. 

 

For tekniske installationer skal der sikres en nem adgang for inspektion, service og 

udskiftning, herunder rense- og inspektionsbrønde, inspektionsluger, renselemme 

m.m.  

 

Det skal under projekteringen sikres, at der er de fornødne pladsforhold til de tek-

niske installationer således at inspektion, service og udskiftning kan foretages 

uden at skulle foretage destruktive indgreb.  

 

Ved projektering af gulvvarmeinstallationer iagttages gulvleverandørens anvisnin-

ger i forhold til maksimal overfladetemperatur, ligeledes iagttages komponentleve-

randørens krav til maksimal antal gulvvarmekredse pr. fordelerrør. 

 

Vær opmærksom på BR18’s nye krav om etablering af bygningsautomatik, som er  
tilføjet med ny §298a af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen pr. d. 2020-03-10.   

Dette medfører at, på ethvert KEID projekt skal der tages stilling til hvilke type 

bygningsautomatik der skal benyttes, dokumentet BMS-1031 anviser hvordan 

dette valg skal udføres og hvilke relevante KEID standarder der derved skal benyt-

tes. 

Se endvidere BI-1511 Afsnit 3.3.1 Generelt 

 

Ad ny stk. 3. 

Det skal under projekteringen sikres, at der er de fornødne pladsforhold til de tek-

niske installationer således at inspektion, service og udskiftning kan foretages 

uden at skulle foretage destruktive indgreb.  

 

Ad ny stk. 4. 

For tekniske installationer skal der sikres en nem adgang for inspektion, service og 

udskiftning, herunder rense- og inspektionsbrønde, inspektionsluger, renselemme 

m.m.  
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Ad ny stk. 5. 

Ved projektering af gulvvarmeinstallationer iagttages gulvleverandørens anvisnin-

ger i forhold til maksimal overfladetemperatur, ligeledes iagttages komponentleve-

randørens krav til maksimal antal gulvvarmekredse pr. fordelerrør. 

 

Ad ny stk. 6. 

Der henvises til DS 469 afsnit 7.1.1. 

Ved projektering af gulvvarmeinstallationer i konstruktioner med stor termisk 

træghed må gulvvarmeinstallationen ikke være rummets eneste hovedvarmekilde. 

3.3.2 Dokumentation 

3.3.3 Henvisning til specifikke bilag 

Der henvises til: 

• VVS-1511_1 Forundersøgelser i forbindelse med lækagesikring 

• VVS-1511_2 Projekteringskriterier og funktionsafprøvning af banevarme. 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

Der skal anvendes materialer og produkter for følgende tryktrin: 

• Tryksatte afløbsinstallationer TN 6 

• Brugsvandsinstallationer TN 10 

• Varmeinstallationer TN 10 

• Installationer for afkølet vand TN 10. 

 

Ad stk. 1. 

Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før bemærk-

ninger fra bygherrens tilsyn til dokumentationen foreligger: 

• Skæremiddel 

• Afluftningskomponenter 

• Filtre 

• Pumper 

• Sanitet 

• Armaturer 

• Vekslere og beholdere 

• Varmeafgivere og tilhørende bestykning 

• Ventiler 

• Rør 

• Flanger 

• Fittings 

• <x> 
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3.5.1.1 Systemhardware, -software og netværk 

3.5.1.1.1 Generelt 

Vær særligt opmærksom på kravene i Bygningsinstallationer BI-1511,  

som henviser til BI-1961 som beskriver og definerer entreprisegrænsen for instal-

lationer mellem teknisk udstyr og det administrative krydsfelt. 

3.5.1.2 Elmotorer 

Elmotorer skal være dimensionerede for en omgivelsestemperatur på <x> 

 

Kapslingsklasse: <x> 

3.5.1.3 Frekvensomformere 

Frekvensomformere skal indbygges i kabinet svarende til kapslingsklasse <x> 

Dette skal koordineres med krav i BI-1511 afsnit 3.5.1.3.  

3.5.1.4 Eltracing 

3.5.1.5 Potentialudligning 

3.5.1.6 Målere 

Type: <x> 

Størrelse: <x> 

Måleområde: <x> 

Klassifikation: <x> 

Kommunikationens interface: M-bus interface 

Datakommunikation: M-bus 

Tryktab: <x> 

 

Bemærk krav til målere i BI-1801 Målerstrategi, skitse og BI-1802 Målerstrategi. 

 

Alle målere skal være indtegnet i det fagspecifikke tegningsmateriale for forsyning 

(vand og varme). 

 

Målere leveres med anerkendt kommunikationsprotokol fx M-Bus/M-Bus Wireless. 

3.5.1.7 Forsyningsadskiller 

3.5.1.8 Overspændingsbeskyttelse 

3.5.1.9 Harmoniske strømme  

Der henvises til BI-1511 punkt 3.5.1.1.9. 

3.5.2 Røranlæg 

3.5.2.1 Rør i jord 

Det skal sikres at rør i jord har samme levetid som rørene i bygningen, rørene skal 

vælges i egnet materiale i forhold til temperatur og tryk. Varmerør skal overholde 

de samme krav som fjernvarme på primærsiden.  

 

Ad ny stk. 1. 
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Ved installationer mellem bygningsblokke eller sektioner anvendes der samme 

type og kvalitet rør i jord som den installation der tilsluttes. 

3.5.2.1.1 Generelt 

3.5.2.1.2 PE-rør 

Ad ny stk. 1. 

Ved banevarmeinstallationer udføres hovedledninger og fordelerrør i PE100 PN16.  

 

Ad ny stk. 2. 

Ved banevarmeinstallationer udføres der isolering af hovedledninger og fordelerrør 

som ligger uden for opvarmningszonen. 

3.5.2.1.3 Præisolerede sorte stålrør 

3.5.2.1.4 Præisolerede varmforzinkede stålrør 

3.5.2.1.5 Præisolerede PEX-rør 

3.5.2.1.6 Præisolerede ALUPEX-kompositrør 

3.5.2.1.7 Præisolerede kobberrør 

3.5.2.1.8 PEX-rør 

Ad ny stk. 1. 

Ved banevarmeinstallationer udføres baneslanger i PEX med min. dimension 25 x 

2,3 mm.  

3.5.2.2 Rør i bygning 

3.5.2.2.1 Generelt 

3.5.2.2.2 Sorte stålrør 

Ad stk. 1. 

Pakningsmateriale: <x> 

Overflade på bolte, møtrikker og underlagsskiver: <x> 

 

Ad stk. 2. 

Pakningsmaterialet: <x> 

Overflade på bolte, møtrikker og underlagsskiver: <x> 
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3.5.2.2.3 Varmforzinkede stålrør 

3.5.2.2.4 Elforzinkede stålrør 

3.5.2.2.5 Rustfri stålrør 

3.5.2.2.6 Støbejernsrør 

3.5.2.2.7 Kobberrør 

3.5.2.2.8 ALUPEX-kompositrør (PEX / AL / PE) 

3.5.2.2.9 PEX-rør 

3.5.2.2.10 PE-rør 

3.5.2.2.11 PP-rør 

3.5.2.2.12 ABS-rør 

3.5.2.3 Bæringer 

Ad ny stk. 5. 

Der anvendes isolerede bæringer.  

3.5.2.4 Rørgennemføringer 

Rørgennemføringer:  

•  <x>  

 

Bøsninger til indstøbning mv. skal afleveres til <x>-entreprenøren efter aftale med 

denne. 

 

Rosetter: 

• Der afsluttes med rosetter ved synlige overflader 

• <x>  

 

Ad stk. 1. Udgår og erstattes af: 

Stk. 1. Alle bøsninger skal være tætte mod lugt-, lyd- og støv. 

 

Ad stk. 3. Udgår og erstattes af: 

Stk. 3. Gennemføringer i brandklassificerede bygningsdele skal udføres med sy-

stemgodkendte løsninger som er dokumenteret via brandklassifikationsrapport jf. 

DS/EN 1366-3. 

 

Inden igangsættelse af arbejder vedrørende gennemføringer i brandklassificerede 

bygningsdele skal: 

 Produkt datablade 

 Beskrivelser af udførelsesmetoder 

 Tilhørende brandklassifikationsrapport jf. DS/EN 1366-3 

fremsendes til fagtilsynets godkendelse for hver enkelt type og størrelse gennem-

føring. 

  

Ad ny stk. 5. 
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I vægge og dæk omkring vådrum og i vandtætte bygningsdele, skal anvendes dif-

fusionstætte bøsninger. 

3.5.3 Forsyningsanlæg 

3.5.3.1 Generelt 

Fjernvarmecentraler etableres med spædevandsarrangement i henhold til fjernvar-

meleverandørs regler (Skal i København søges/meldes hos HOFOR). Hvis HOFOR 

giver tilladelse skal dette også etableres på anlæg under 250 kW. 

3.5.3.2 Kedler og brændere 

3.5.3.3 Aftrækssystemer, skorstene og røgrør 

3.5.3.4 Varmevekslere 

Ad ny stk. 2. 

Der henvises til VVS-1611 Principdiagram – Vekslerinstallation varmt vand større 

end 40 kW. 

 

• Veksleren skal være af typen loddet pladeveksler  

• Varmeveksleren skal leveres med aftagelig isoleringskappe, der er god-

kendt til formålet 

• Mærkepladen skal være synlig uden på isolationskappen 

• Veksleren skal designes med en tilsmudsningsfaktor på 20%, der skal afle-

veres dokumentation for vekslerberegningen hvor tilsmudsningsfaktoren 

fremgår 

• Trykfaldet over veksleren må maksimal være 10 kPa.  

 

Ad ny stk. 3. 

Parallelle varmevekslere er 2 eller flere varmevekslere som deler fjernvarmeforsy-

ningen og betjener samme varmeanlæg. 

Ved varmeanlæg under 500 kW tillades ikke installationer med parallelle varme-

vekslere. 

 

Styring 

Vær opmærksom på, hvilke type bygningsautomatik der skal benyttes i henhold til 

dokumentet BMS-1031. 
Vær opmærksom på, hvordan udveksling af data og signaler er beskrevet i BI-

1511 afsnit 3.1.5. 

<x> 

3.5.3.5 Varmtvandsbeholdere 

Korrosionsbeskyttelse: Der anvendes korrosionsbeskyttelse egnet til det aktuelle 

anlæg. 

 

Ad ny stk. 7. 

Der henvises til VVS-1613 Principdiagram Varmtvandsproducerende anlæg – 

Varmtvandsbeholder uden ladekreds og VVS-1623 Principdiagram Varmtvandspro-

ducerende anlæg – Varmtvandsbeholder med spidslastveksler. 
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Ad ny stk. 8. 

Der kan med fordel vælges en beholder med dobbelt spiral. 

Varmtvandsbeholdere skal designes så den kan afkøle fjernvarmevandet mest mu-

ligt, minimum 30 grader i sommersituationen.  

 

Ad ny stk. 9. 

Varmtvandsbeholderen udformes således at følerlommen for registrering af behol-

dertemperaturen ikke placeres i turbulensområdet for brugsvandscirkulationen. 

 

Ad ny stk. 10. 

Der må ikke anvendes varmtvandsbeholdere med indvendig emaljering. 

 

Ad ny stk. 11. 

Varmtvandsbeholderen bestykkes med udslamningsrør og ventiler i samme dimen-

sion som beholderens udslamningsstuds. 

 

Ad ny stk. 12. 

Ved systematisk benyttede tappesteder forstås ”Et tappested, der benyttes inden-

for et bestemt tidsrum, eller flere tappesteder, der benyttes samtidigt.” Se DS 439 

for yderligere detaljer om systematisk benyttede tappesteder. 

Varmtvandsproducerende anlæg som betjener varmtvandsinstallationer der inde-

holder systematisk benyttede tappesteder skal projekteres med spidslastveksler 

som beskrevet på principdiagram VVS-1623 og i bygningsdel VVS-1533. 

 

Ad ny stk. 13. 

Varmtvandsproducerende anlæg projekteres med en vandudskiftning på mindst 2 

gange i døgnet. 

 

Styring 

<x> 

Vær opmærksom på, hvilke type bygningsautomatik der skal benyttes i henhold til 

dokumentet BMS-1031. 
Vær opmærksom på, hvordan udveksling af data og signaler er beskrevet i BI-

1511 afsnit 3.1.5. 

3.5.3.6 Trykholdeanlæg og ekspansionsbeholdere 

3.5.4 Komponenter i røranlæg 

3.5.4.1 Generelt 

En række komponenter kan angives og oplistes i overskuelige lister, som kan ind-

arbejdes i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger. 

3.5.4.2 Følere, termometre og manometre 

Ad ny stk. 3.  

Skivediametre på termometre og manometre skal minimum være 80 mm. Alle ter-

mometre skal være klasse 1,0. 
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Ad ny stk. 4.  

Krav til visningsområde:  

 Temperatur Tryk 

 [°C] [bar] 

Brugsvandsinstallation 0-80 0-10 

Varmeinstallation - Primærside 0-120 0-16 

Varmeinstallation - Sekundærside 0-80 0-6 

Anlæg for afkølet vand -20-40 0-6 

3.5.4.3 Ventiler og haner 

3.5.4.4 Motorventiler 

Ad stk. 6. 

Er <x> fravalgt. 

 

Ad ny stk. 7.  

Da KEID har dårlige erfaringer med pendlinger og dårlig afkøling, har KEID føl-

gende krav: 

 

Varmevekslere og varmtvandsbeholdere: 
Principielt skal alle regulerende ventiler til varmevekslere og varmtvandsbeholdere 
være opbygget af 2 parallelle ventiler (med en fordeling mellem de 2 ventiler på 
1/3 og 2/3) 

Undtagelse:  

(KEID info: Før man kan vælge en undtagelse skal forhold dokumenteres). 
Hvis alle følgende krav er overholdt, er 1 ventil dog nok: 

• Reguleringsevnen af den samlede ventil og ventilaktuator er 1:100 eller 
bedre 
KEID info: Skal holdes op imod at kaskadekoblede ventiler – alm. sæde-
ventiler : simpel kvalitet – altid har opløsningsforhold på 1:250 – hvorfor 
vælge et lavt opløsningsforhold når man for en begrænset merydelse kan 

få høj opløsning – merydelsen spares hjem i første overgangsperiode! 
• Den beregnede ventil er ikke større end Kvs. 2,5 
• Det er eftervist i praksis via logninger, at der i temperaturreguleringen ikke 

optræder pendlinger i ventilåbningsområdet 5 – 100 %  
• Det er eftervist i praksis via logninger, at der i temperaturreguleringen ikke 

optræder afkøling, der er dårligere end den dimensionerende afkøling i 
ventilåbningsområdet 5 – 100  % 

• At ventilen ikke regulerer på direkte fjernvarme 
 
Alle øvrige motorventiler: 
Reguleringsevnen af den samlede ventil og ventilaktuator er 1:100 eller bedre. 

3.5.4.5 Pumper 

Specifikationer fremgår af vedlagte pumpeliste tegning nr./bygningsmodel <x> 

Pumper fremgår af tegningsmateriale/bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Ad ny stk. 6.  
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Pumper skal have følgende funktionalitet: 

• Proportionaltrykregulering 

• Konstanttrykregulering 

• Konstanttemperaturregulering 

• Automatisk natsænkning 

• Indbygget differenstryksensor og temperaturføler 

• Ingen vedligeholdelse og lang levetid 

• Brugergrænseflade 

• Betjeningspanel 

• Varmeenergimåler 

• Multipumpefunktion 

• Ekstern styring og overvågning via udvidelsesmoduler 

• IR-kommunikation eller bluetooth 

 

Ad ny stk. 7.  

Med mindre andet fremgår specifikt af tegningsmaterialet, skal alle cirkulations-

pumper have en EEI på ≤ 0,20. 

 

Ad ny stk. 8.  

Cirkulationspumper til brugsvand skal have pumpehus i rustfrit stål. 

 

Ad ny stk. 9.  

Ved varmeinstallationer over 80 kW styres hovedpumpen via en differenstryktrans-

mitter monteret ved anlæggets indexkreds. 

 

Ad ny stk. 10. 

Brugerfladen skal kunne indstilles på Dansk. 

 

Ad ny stk. 11.  

Ved varmeinstallationer for banevarme styres hovedpumpen via en differenstryk-

transmitter monteret ved kredsens fjerneste forsyningspunkt. 

3.5.4.6 Filtre og snavssamlere 

3.5.4.7 Doseringsanlæg til legionellabekæmpelse 

På følgende bygninger skal der anvendes doseringsanlæg til legionellabekæm-

pelse: 

• Idrætsanlæg 

• Skoler 

• Plejehjem 

• Svømmehaller 

• Bygninger hvor der anvendes forblandet vand til fx brusere 

• Bygninger med flere end 6 brusere 

 

Doseringsanlægget baseres på ECA vand (Elektrokemisk Aktiveret Vand) dannet 

via NaCl. 
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Doseringsanlægget leveres med alarm for: 

• Lav ECA koncentration 

• Høj ECA koncentration 

• Driftsstop 

 

Doseringsanlægget skal være kommunikativ via anerkendt bus protokol så som 

MOD-bus eller BACnet, således at opsamling af signal værdier (fx fejl/alarmer) er 

muligt via 3-parts udstyr som fx CTS. 

 

Leverandør skal leverer fuld dokumentation for gældende bus protokol samt inter-

aktions dokumentation for ekstern automatik inkl.. Holding register. Således at 

ekstern leverandør uhindret kan opsamle signaler uden indhentning af yderligere 

dokumentation. 

3.5.4.8 Lækagesikring 

Lækagesystemet skal være kommunikativ via anerkendt bus protokol så som 

MOD-bus eller BACnet, således at opsamling af signal værdier (fx fejl/alarmer) er 

muligt via 3-parts udstyr som fx CTS. 

 

Leverandør skal leverer fuld dokumentation for gældende bus protokol samt inter-

aktions dokumentation for ekstern automatik inkl. Holding register. Således at eks-

tern leverandør uhindret kan opsamle signaler uden indhentning af yderligere do-

kumentation. 

 

Styreboksen skal leveres med to alarm-/signalrelæer med følgende funktioner: 

• Alarmrelæ skal være konfigureret til at give lækagefejl (skal også give fejl 

ved kabelbrud) 

• Signalrelæ skal være konfigureret til at give systemfejl (skal også give fejl 

ved kabelbrud) 

3.5.4.9 Tilbagestrømningssikring 

Sikring mod tilbagestrømning skal ske i overensstemmelse med DS/EN 1717 Sik-

ring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilba-

gestrømningssikringer og Rørcenter-anvisning 015 Tilbagestrømningssikring af 

vandforsyningssystemer. 

 

Der etableres tilbagestrømningssikring i henhold til følgende kategorier: 

 

Kategori 1 og 2: Kontrollerbare kontraventil eller kombi-kontraventil (EA) 

De to kategorier dække bl.a. 

• Vandstik 

• Vandpåfyldning til centralvarmeanlæg uden inhibitorer 

• Doseringsanlæg for legionellabekæmpelse 

• Blødgøringsanlæg 

• Slangevindere 

• Varmtvandsproduktion 

• Kaffeautomater 
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• Drikkevandskøler 

• Isterningmaskine 

• O.l. 

 

Kategori 3 og 4: Tilbagestrømningssikringsventil (TBS/BA) 

De to kategorier dække bl.a. 

• Byggepladsvand 

• Vandpåfyldning til centralvarmeanlæg med inhibitorer 

• Dampovne med rensningsprocedurer 

• Industriopvaskemaskiner 

• Industrikøkkener 

• Vaskerianlæg 

• Gartnerier med doseringsanlæg 

• Festivalpladser 

• Bilvaskeanlæg 

• Havneanlæg 

• O.l. 

 

Kategori 5: Luftgab (AA)  

Denne kategorier dække bl.a. 

• Teknisk vand 

• Vandinstallationer til dyr 

• Rensningsanlæg 

• Landbrugsvirksomheder 

• Slagterivirksomheder 

• O.l. 

3.5.4.10 Automatisk vandpåfyldning 

Der må ikke monteres aggregater for automatisk vandpåfyldning på varme- og kø-

leanlæg. 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Ad ny stk. 1.  

Komponenter skal monteres således at det nødvendige serviceareal er til stede, og 

det er monteret servicevenligt med henblik på reparation og udskiftning.  

 

Der gøres opmærksom på Rørcenteranvisning 027 Vandinstallationer, eksempel-

samling til bygningsreglementets afsnit 21 og 24. Hvis vandinstallationen udføres 

som beskrevet i Rørcenteranvisning 027 anser KEJD arbejdet som håndværks-

mæssigt korrekt udført. 

3.6.1.1 Elmotorer 

3.6.1.2 Frekvensomformere 

3.6.1.3 Eltracing 

Ad ny stk. 1.  
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Midlertidige forsyninger i uopvarmede områder (fx. byggepladsvand) sikres imod 

frostskader.  

3.6.1.4 Potentialudligning 

3.6.1.5 Målere 

Montage af energimålere sker på 

• <x> 

 

Der henvises til VVS-<x> Principdiagram <x>. 

 

Ad ny stk. 1.  

Målere skal placeres således at fysiske aflæsninger på stedet kan foretages.  

 

Ad ny stk. 2.  

Eventuel opsætning til et energistyringsprogram skal forud for aflevering aftales 

med KEID.  

3.6.1.6 Overspændingsbeskyttelse 

Ad ny stk. 1.  

Overspændingsbeskyttelse for lyn udføres i beskyttelsesniveau: <x> 

3.6.2 Mål og tolerancer 

3.6.2.1 Generelt 

Tolerancekrav til specifikke mål angives i bygningsdelsbeskrivelserne eller på teg-

ningerne. Bør kun tilføjes hvis der stilles skærpet krav i forhold til b.1.410. 

3.6.2.2 Målenøjagtighed 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Ad ny stk. 1. 

Brandklassificerede gennemføringer skal udføres som beskrevet i brandklassifikati-

onsrapporten for det aktuelle produkt og jf. DS/EN 1366-3. Der skal tages hensyn 

til respektafstande herunder indbyrdes afstande, afstande til bygningsdele og af-

stande til andre lukninger.  

Se desuden krav til godkendelser af udførelsesmetoder i stk. 3.5.2.4. 

 

Ad ny stk. 2. 

Der skal anvendes rosetter eller lignende ved alle synlige rørgennemføringer. 

3.6.4 Demontering 

3.6.4.1 Generelt 

Følgende demonterede bygningsdele skal forblive bygherrens ejendom og skal 

sættes i depot: 

• <x> 

 

Alle demonterede rør og komponenter skal bortskaffes og håndteres i henhold til 

Københavns kommunens krav til miljø og bæredygtighed. 

 



<Bygherre> <Byggesag> 

 Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

3. Generelle specifikationer Side : 38/47 

 

 

<x> 
Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. 

Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre 

retslig forfølgelse. 

 
 

I forbindelse med indgreb i eksisterende installationer skal det sikres at der ikke 

efterlades døde rørender. 

3.6.5 Opretning 

3.6.5.1 Generelt 

3.6.6 Mærkning 

3.6.6.1 Generelt 

Ad ny stk. 1.  

Hvis tekniske komponenter er placeret bag inspektionslemme eller demonterbart 

loft, skal disse lemme eller loftplader markeres med komponentidentifikation.  

 

Ad ny stk. 2.  

As-built plantegninger påføres placering af skjulte tekniske komponenter. 

 

Ad ny stk. 3.  

Ventiler der kun skal anvendes i forbindelse med service skal mærkes som "Ser-

viceventil" og ventilens indstilling ved normal drift angives som "Normal drift = 

lukket" eller "Normal drift = åben".  

3.6.6.2 Anlæg og komponenter 

Ad B2.400 stk. 1. 

Oplæg skal udarbejdes og leveres til bygherrens tilsyn <x> arbejdsdage før udfø-

relse. Oplæg vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

3.6.6.3 Rør og kanaler 

Ad B2.400 stk. 1. 

Oplæg skal udarbejdes og leveres til bygherrens tilsyn <x> arbejdsdage før udfø-

relse. Oplæg vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

3.6.7 Røranlæg 

3.6.7.1 Generelt 

Ad ny stk. 1. 

Der skal anvendes hele rørlængder, så antallet af samlinger minimeres. 

 

Ad ny stk. 2. 

Der må kun anvendes muffesamlinger ved samling af hele rørlængder.   

 

Hvis projektet stiller særlige krav, ud over standardkravene, kan disse oplistes her 

fx: 

• Afstand mellem rør  

• Tolerancer 

• Indbygning. 

3.6.7.2 Rørlægning 

Ad ny stk. 1. 

Rørinstallationer i rørkasser skal kunne aftappes.  
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Ad ny stk. 2. 

Låger på rørkasser skal være lette at afmontere. 

 

Ad ny stk. 3. 

Rørinstallationer skal udføres således at der er sektionsvise afspærringsmulighe-

der. Hver sektion må højest være 250 m². 

3.6.7.2.1 Generelt 

3.6.7.2.2 I jord 

Vand- og varmerør skal nedgraves således, at de så vidt muligt ikke kommer på 

tværs af kendte installationer. 

3.6.7.2.3 I bygning 

Ad ny stk. 1. 

Omfang og placering af kompensatorer, styr og fastspændinger fremgår ikke af 

tegningerne, men skal medregnes og fastlægges af entreprenøren og oplysninger 

herom afleveres til byggeledelsens gennemsyn og godkendelse senest 5 arbejds-

dage inden arbejdet påbegyndes.  

 

Ad ny stk. 2. 

Alle haner, ventiler og øvrige komponenter skal monteres servicevenligt med hen-

blik på reparation og udskiftning.  

 

Ad ny stk. 3. 

Brugsvandsinstallationer udføres i rustfast stål med Pre værdi større end 24 samlet 

med rødgodsfittings for følgende områder: 

• Varmecentraler 

• Kældergange 

• Installationsskakte 

• Rørinstallationer over nedtagelig nedhængt loft 

• Synlige rørinstallationer 

 

Ad ny stk. 4. 

Brugsvandsinstallationer udføres i Pex RiR (rør-i-rør) for følgende områder: 

• Skjulte rørinstallationer fx rør i væg 

 

Ad ny stk. 5. 

Ved brugsvandsinstallationer hvor der er tilsluttet slangevindere udføres der nød-

vendig brandisolering af Pex rør fra fordelerrør således at slangevindernes funktion 

og projekteret ydelse kan opretholdes iht. myndighedskrav i tilfælde af brand.  

 

Ad ny stk. 6. 

Ved brugsvandsinstallationer med trykforøgeanlæg hvor der er tilsluttet slangevin-

dere udføres der nødvendige tiltag således at slangevindernes funktion og projek-

teret ydelse kan opretholdes iht. myndighedskrav i tilfælde af brand.  

 

Ad ny stk. 7. 
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Brugsvandsinstallationer udføres med komponenter og fittings udført i rødgods. 

Dette gælder blandt andet: 

• Afspærringsventiler 

• Indreguleringsventiler 

• Fordelerrør 

• Fittings 

• Indbygningsdåser 

• Støttebøsninger 

 

Komponenter og fittings af messing er ikke tilladt. 

 

Ad ny stk. 8. 

Brugsvandscirkulation opvarmet via varmekabel tillades ikke. 

 

Ad ny stk. 9. 

Ved bruserum med flere brusehoveder forsynet med forblandet vand anvendes der 

en termisk blandeventil. Blandepotter tillades ikke. 

 

Ad ny stk. 10. 

Ved anvendelse af termiske blandeventiler i bruserrum må den maksimale rør-

længde fra den termisk blandeventil til bruserhovedet højest være 12 meter. 

 

Ad ny stk. 11. 

Varmtvandskoblingsledninger uden brugsvandcirkulation må højest være 10 me-

ter. 

 

Ad ny stk. 12. 

Ved bygninger med udsatte boliger bestykkes varmtvandskoblingsledningen med 

en kontrollerbar kontraventil umiddelbart efter afgrening fra hovedledningen. 

Eksempel på udsatte boliger: Bosteder for social udsatte, plejehjem eller bosteder 

for psykisk handicappede. 

3.6.7.3 Samlinger 

3.6.7.3.1 Generelt 

Ad ny stk. 1. 

Ved overgang fra samlinger med varmforzinkede rør til rustfrit stål indsættes der 

en formstøbt varmforzinket union med stor godstykkelse, denne union skal betrag-

tes som en offeranode, og skal derfor placeres hensigtsmæssigt i forhold til repara-

tion. Der skal laves komponentmærkning af denne samling uden på rørisoleringen. 

Samlinger skal tydeligt fremgå af ”som bygget” dokumentation, samt D&V materi-

ale da samlingen har kortere levetid end resten af installationen.  

 

Ad ny stk. 2. 

Der må ikke anvendes Primofit koblinger eller anboringsbøjler.   

 

Ad ny stk. 3. 
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Indvendige nedløbsrør i bygning udføres med svejse samlinger. 

3.6.7.3.2 Gevindsamlinger 

3.6.7.3.3 Svejsning 

Når der på et anlæg er beskæftiget flere mere end én svejser, bør hver enkelt 

svejsning tydeligt mærkes, så det fremgår, hvilken svejser, der har udført svejs-

ningen. 

 Metalliske materialer 

Ad stk. 4. 

Er <x> fravalgt. 

 PE-rør 

Ad stk. 7. 

Er <x> fravalgt. 

3.6.7.3.4 Lodning 

 Kobberrør 

Ad stk. 1. 

Er <x> fravalgt. 

 Blødlodning 

 Hårdlodning 

3.6.7.3.5 Mekaniske koblinger 

Krav til mekaniske koblinger gælder for følgende: 

• <x> 

3.6.7.4 Bæringer 

3.6.7.5 Komponenter i røranlæg 

3.6.7.5.1 Generelt 

Ad ny stk. 4. 

Ved vekslerinstallationer monteres der afspærringsventiler i umiddelbar nærhed af 

veksleren. 

 

Ad ny stk. 5. 

Vekslere monteres med unioner eller flanger på primær og sekundærsiden. 

3.6.7.5.2 Dykrør 

3.6.7.5.3 Aftap og udluftning 

Ad ny stk. 6. 

Der monteres kuglehaner som afspærringsmulighed foran udluftninger. 

 

Ad ny stk. 7. 

På rør ≤ DN 32 udføres aftap i DN 15, på større rør udføres aftap i DN 20. Aftap 

forsynes med kuglehane med slutmuffe i kæde. 
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Ad ny stk. 8. 

På anlæg med vakuumaflufter må der ikke monteres automatiske luftudladere i det 

perifere rørsystem. 

Ved installationer over 100 kW etableres der vakuumaflufter. 

3.6.7.5.4 Motorventiler 

3.6.7.5.5 Trykudtag 

3.6.7.6 Korrosionsbeskyttelse af rør mv. 

Ad ny stk. 3. 

Påførelse af korrosionsbeskyttelse skal ske ad 2 gange. Hvert lag skal males i sin 

egen farve. 

 

Ad ny stk. 4. 

Korrosionsbeskyttelsen skal mindst svarer til klasse C3 og for kystnære områder 

C4, samt have en dokumenteret levetid på 30 år. 

3.6.7.7 Tætheds- og trykprøvning 

Ad stk. 4. 

Tæthedsprøvning af installationerne skal foretages med følgende tryk: 

• Afløbsinstallationer 50 kPa 

• Brugsvandsinstallationer 1000 kPa 

• Varmeinstallationer 600 kPa 

• Installationer for afkølet vand 600 kPa. 

 

Ad ny stk. 10. 

Tæthedsprøvning sker med afproppede sikkerhedsventiler og afspærret ekspansi-

onsbeholder. 

 

Ad ny stk. 11. 

Ved lækageprøvning med luft anvendes et tryk på højest 50 kPa. 

 

Tæthedsprøvning foretages: samlet/etapevis 

 

Tæthedsprøvning foretages med: 

• Tæthedsprøvning med vand 

• Lækageprøvning med luft. 

3.6.7.8 Gennemskylning 

Ad. Stk. 3 tilføjes: byggeledelsen skal adviseres om gennemskylninger, således til-

synet har mulighed for at overvære disse. 

3.6.7.9 Påfyldning 

Ad ny stk. 3. 

Ved påfyldning af anlægget anvendes behandlet vand eventuelt påfyldt via spæde-

vandsarrangement. 

 

Ad ny stk. 4. 
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Ventilationsflader og tilhørende rørinstallation som er udsat for frostrisiko skal 

frostsikres med Propylenglykol.  

 

Her angives eventuelt krav om tilsætning af frostsikringsvæske og korrosionsinhi-

bitorer. Der anvendes altid færdigblandet frostsikringsvæske. 

3.6.7.10 Indregulering 

Ad ny stk. 11. 

Ved helhedsrenovering, energibesparende tiltag og tilbygninger skal der gennem-

føres og dokumenteres en hydraulisk beregning, og indregulering af det samlede 

varmesystem inkl. ventilation således, at det samlede system fremstår fuldt indre-

guleret.  

 

Ad ny stk. 12. 

Indreguleringer skal finde sted, indtil de angivende indreguleringstolerancer er 

overholdt. Såfremt tolerancerne til anlæggene ikke er opfyldt, er entreprenøren 

pligtig til at afholde samtlige udgifter i forbindelse med en ny kontrol/indregule-

ring, når nødvendige ændringer er udført. 

3.6.7.11 Støjforhold 

Intern støj fra de tekniske installationer må ikke overstige de nedenfor angivne A-

vægtede støjniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid.  

 

Rumtype Støjniveau 

Laeq (dB) 

Efterklangstid 

(s) 

Kontor 35 0,8 

Møderum 35 0,8 

Toilet 40 0,9 

Teknikrum 55 0,9 

Ovenstående værdier skal vurderes nærmere for de enkelte projekter. 

 

Ad stk. 2. 

Senest <x> arbejdsdage efter gennemførelsen skal rapporten forelægges for byg-

herrens tilsyn til godkendelse. 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• VVS-entreprenøren skal i god tid fremsende el-specifikationer til el-entreprenør 

• VVS-entreprenøren skal i samråd med råhusentreprenøren koordinere indstøb-

ning af stik, bæringer m.m. 

• VVS-entreprenøren skal i samråd med el-entreprenøren koordinere elforsyning 

af sprinklertavle 
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• VVS-entreprenøren skal i samråd med el-entreprenører, sprinklerentreprenør 

samt ventilationsentreprenøren koordinerer trækning af rør 

• <x> 

3.7.3.1 Generelt 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• <x> 

3.7.3.2 Føringsveje 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Sikkerhed og sundhed 

3.8.1 Generelt 

3.8.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici 

Arbejde med <x> skal udføres <x> 

Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerheds 

og/eller sundhedsmæssige risici: 

• Asbest 

• PCB 

• Desinficering efter fugleekskrementer og -lig 

• Arbejde med bly 

• Demontering af isolering 

• <x> 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: 

• <x> 

3.9.2 Projekteringskontrol 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

Ad ny stk. 1. 

Modtagekontrol, det kontrolleres at materialer modtaget på pladsen lever op til de 

opstillede krav i arbejdsbeskrivelsen. Kontrollen dokumenteres ved aftjekning af de 

leverede produkter på følgesedler, som arkiveres i entreprenørens ks-mappe. 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.6.1 Generelt 

Ad ny stk. 8. 

Inden igangsættelse af isoleringsarbejder skal udførselskontrollen af rørinstallatio-

nen være gennemført og foreligges fagtilsynet for kontrol. 

 

Ad ny stk. 9. 
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Inden igangsættelse af isoleringsarbejder omkring samlinger skal godkendelse for 

tæthedsprøvning af rørinstallationen foreligges fagtilsynet for kontrol. 

 

Ad ny stk. 10. 

Der udføres stikprøvevis kontrol af isoleringstykkelser iht. DS 452. 

3.9.6.2 Kontrol af svejste samlinger 

3.9.6.2.1 Generelt 

Ad stk. 5. 

Opdelingen fremsendes bygherrens tilsyn for godkendelse <x> dage før første 

planlagte kontrol. 

 

Ad ny stk. 6. 

Der skal føres svejselog over alle svejsninger, indeholdende: isometrisk tegning 
hvor alle svejsninger er nummereret, således det fremgår tydeligt, hvor mange 
svejsninger der er i alt og hvilken svejser der har svejst de forskellige svejsninger. 
Svejse loggen skal opdateres løbende og som minimum være fuldt opdateret til 
hvert byggemøde. 
 

Ad ny stk. 7. 

Det er 3. partskontrollen i samarbejde med rådgiver der udpeger hvor der skal 

kontrolleres, rådgiver skal varsles skriftligt minimum 5 arbejdsdage inden om hvil-

ken dag og tidspunkt 3. partskontrollen kommer, samtidigt skal svejseloggen udle-

veres med den isometriske tegning, opdateret til arbejdes nuværende stade. 

3.9.6.2.2 Visuel kontrol efter svejsning 

Ad stk. 3. 

Er <x> fravalgt. 

3.9.6.2.3 Radiografisk kontrol efter svejsning 

Der udføres radiografisk kontrol af 5 % af alle svejsninger. 

 

Ad stk. 2. 

Er <x> fravalgt. 

 

Ad ny stk. 7. 

Der udføres radiografisk kontrol af 100 % af alle svejsninger på dampanlæg.  

3.9.6.2.4 Reparation og efterfølgende kontrol 

Ad stk. 2. 

Er <x> fravalgt. 

 

Ad stk. 2. Udgår og erstattes af: 

Stk. 2. Hvis bare én af svejsningerne ikke opfylder kravene udvides kontrollen til 

10% af alle svejsninger. Hvis blot én af svejsningerne i den udvidede kontrol heller 

ikke opfylder kravene udvides kontrollen herefter til samtlige svejsninger. 

3.9.6.3 Klargøringskontrol 

Følgende kontrolpunkter indgår i  
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klargøringskontrollen: 

• Skærpning af rørender for samling ved svejsning 

• <x> 

 

3.9.6.4 Harmoniske strømme  
Der henvises til BI-1511 punkt 3.6.9 Ad ny stk. 5. 

Såfremt målinger viser, at det er nødvendigt at levere og installere et elfilter til at 

fjerne de harmoniske strømme, skal el entreprenøren projektere, levere samt in-

stallere et elfilter inkl. tilhørende kabling.    

3.9.7 Slutkontrol 

3.9.7.1 Generelt 

3.9.7.2 Samordnede slutkontrol for flere arbejder 

3.9.7.3 Funktionsafprøvning iht. Bygningsreglementet 

Ad B2.400 stk. 5. 

Dokumentationen skal senest fremsendes til bygherrens tilsyn <x> til godken-

delse. Dokumentationen vil blive kommenteret <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser og udbudskontrolplan 
 

Bygningsdelsbeskrivelser og udbudskontrolplanen fremgår som separate dokumen-

ter. Der henvises til VVS-1011 dokument- og tegningsliste. 
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1 Notatindhold 
Dette notat indeholder KEIDs krav til forundersøgelser i forbindelse med etablering af lækagesikring 

af VVS tekniske installationer. 

 

Notatet finder anvendelse i forbindelse med etablering af lækagesikring ved nybyggeri, tilbygning, 

renovering og udskiftning af eksisterende anlæg. 

 

Læsevejledning: 

• For at lette overblikket er der indskudt ekstra sideskift 
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2 Indledning 
Dette notat finder anvendelse i forbindelse med etablering af lækagesikring i Københavns 

Ejendomme.  

 

Notatet opstiller krav til de undersøgelser og vurderinger som skal gå forud for projektering af 

lækagesikring på VVS installationer. 

 

Notatet er opdelt i følgende trin: 

• Kategorisering af bygningen 

• Identificering af områder eller rum som skal sikres mod lækage 

• Identificering af installationer som skal lækagesikres 

• Opstilling af løsninger for lækagesikring 

• Løsningsnotat 

 

Afvigelser fra dette notat skal fremsendes til godkendelse af byggeledelsen og bygherren. 

3 Anvendelse af notatet 
Kravene opstillet i dette notat er gældende ved nybyggeri, tilbygning, renovering, ændret 

anvendelse og udskiftning af eksisterende VVS tekniske installationer. 

 

Disse regler finder anvendelse på: 

• Alle nybyggerier under Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) og byggerier under ByK 

• Alle ombygninger og renoveringer af den eksisterende bygningsmasse under Københavns 

Ejendomme & Indkøb (KEID) og byggerier under ByK. 

 

Notatet supplerer arbejdsbeskrivelsen VVS-1511. 
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4 Kategorisering af bygning 
Bygningen kategoriseres i enten gruppe 1 eller 2. 

 

 

 

Gruppe 1 – Krav om lækagesikring 

 

Gruppe 2 – Ingen lækagesikring 

Bygningstype 

• Bygninger med 

bevaringsværdi 1  

• Fredede bygninger 

 

• Bygninger med 

bevaringsværdi under 1 

Bygningsanvendelse 

• Bygninger med serverrum 

• Bygninger med arkiv 

• Bygninger med særlig kritisk 

anvendelse fx museer, 

trykkeri, fødevareproduktion 

 

• Øvrige anvendelser 

Installationstyper 

• Varmeinstallationer med 

direkte fjernvarme 

 

• Øvrige installationstyper 

 

Såfremt et eller flere af punkterne i gruppe 1 er opfyldt skal der udføres følgende: 

• Identificering af områder eller rum som skal sikres mod lækage 

• Identificering af installationer som skal lækagesikres 

• Opstilling af løsninger for lækagesikringen 

• Løsningsnotat. 

5 Områder i bygningen som skal sikres mod lækage 

5.1 Generelt 

Der vurderes om hele bygningen skal lækagesikres eller sikringen kan begrænses til enkelte rum 

eller områder fx serverrum. 

 

5.2 Fredede bygninger 

Ved fredede bygninger udføres der lækagesikring som dækker hele bygningen. 

 

5.3 Bygninger med bevaringsværdi 1 

Ved bygninger med bevaringsværdi 1 udføres der lækagesikring som dækker hele bygningen. 

 

5.4 Bygninger med særlige rum eller kritisk anvendelse 

For rum, bygninger eller dele af bygninger som er kategoriseret som gruppe 1 i afsnit 4 udføres der 

lækagesikring af alle VVS tekniske installationer i de berørte rum. Der kan etableres fugtfølere for 

overvågning i de berørte rum.  

 

5.5 Bygninger med direkte fjernvarme 

Ved bygninger med varmeinstallationer forsynet via direkte fjernvarme udføres der lækagesikring 

af hele varmeinstallationen. Der udføres kun automatisk aftapning af varmeinstallationen på 

fredede bygninger, bygninger med bevaringsværdi 1 eller bygninger nævnt under 

bygningsanvendelse.  

6 Identificering af installationer som skal lækagesikres 

6.1 Generelt 

Der foretages en vurdering af hvilke VVS tekniske installationer som skal  lækagesikres, der tages 

udgangspunkt i følgende installationer: 
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• Brugsvandsinstallationer uden slangevindere 

• Brugsvandsinstallationer med slangevindere 

• Varmeinstallationer 

• Varmeinstallationer forsynet via direkte fjernvarme 

• Installationer for afkølet vand 

• Ventilationsanlæg – Varmeflader uden frostsikret væske 

• Ventilationsanlæg – Køleflader uden frostsikret væske 

7 Opstilling af løsninger for lækagesikring 

7.1 Generelt 

Der udarbejdes løsningsforslag for lækagesikring af de berørte installationer i bygningen. 

 

Forslag til fremtidig lækagesikring skal indeholde: 

• Teknisk beskrivelse af løsningsforslag 

• Markering af lækagesikrede områder eller rum på plantegning 

• Principdiagram af lækagesikringen. 

 

7.2 Løsningsprioritering 

Prioriteringsrækkefølge for valg af lækageløsninger: 

1. De berørte installationer føres udenom det lækagesikrede område 

2. Etablering af passive foranstaltninger i det lækagesikrede område fx rende under rør 

3. Placering af hovedkomponenter der kunne give anledning til vandskade under niveau for 

det lækagesikrede område fx placering af ventilationsaggregat i kælder med afløb 

4. Etablering af mekanisk lækagesikring på de berørte installationer  

 

7.3 Lækagesikring 

Lækagesikring kan fx være: 

• VVS tekniske installationer projekteres udenom rum hvor der er krav om lækagesikring 

• Etablering af hurtiglukkende ventiler med automatisk aftapning samt overvågning af de 

berørte blandekredse. Dette gælder for blandekredse for varmeinstallationer, installationer 

for afkølet vand, varmeflade og køleflader 

• Ved anlæg med direkte fjernvarme etableres lækagesikring på hovedforsyningen med 

hurtigt lukkende ventiler og automatisk aftapning 

• Rende under rørtraceret. Renden føres i ubrudt længde gennem hele rummet og videre til 

et ikke lækagesikret rum med afløb. Der etableres fugtovervågning i renden 

• Rør i rør for de berørte rørinstallationer. Rør i rør føres i ubrudt længde gennem hele rummet 

og videre til et ikke lækagesikret rum med afløb. Der etableres fugtovervågning ved 

udløbet 

• Ved varmeinstallationer projekteret med gulvvarme placeres blandekredsen udenfor det 

lækagesikrede rum 

• Slangevindereskabe etableres med lågekontakt ved lækagesikring af 

brugsvandsinstallationen 

Ved udarbejdelse af forslag til lækagesikring skal det iagttages at eventuelle slangevindere eller 

nødbrusere forbliver funktionelle ved aktivering af lækagesikringen. 

Lækagesikringsanlægget skal være kommunikativ via anerkendt bus protokol så som MOD-bus 

eller BACnet, således at opsamling af signal værdier (fx fejl/alarmer) er muligt via 3-parts udstyr som 

fx CTS. 

 

Leverandør skal leverer fuld dokumentation for gældende bus protokol samt interaktions 

dokumentation for ekstern automatik inkl. holdingregister. Således at ekstern leverandør uhindret 

kan opsamle signaler uden indhentning af yderligere dokumentation. 

 

Se yderligere krav i VVS-1511 afsnit 3.5.4.8. 
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8 Løsningsnotat for lækagesikring 
Der udarbejdes et løsningsnotat for lækagesikringen på bygningsniveau. Notatet skal indeholde 

følgende hovedpunkter: 

• Projektadresse og projektnavn 

• Oplistning af bygninger, områder eller rum i gruppe 1 

• Teknisk beskrivelse af løsningsforslaget 

• Markering af lækagesikrede områder eller rum på plantegning 

• Principdiagram af lækagesikringen. 

9 Tidsplan 
Der udarbejdes en tidsplan for arbejdet, tidsplanen skal synliggøre væsentlige milepæl i den 

foreslået løsning. 

10 Ansvarlige 
Der henvises til BI-1511 afsnit 1.1. 

11 Løbende forbedringer og versionsstyring 
Disse regler tilpasses løbende til KEIDs behov, den tekniske udvikling, m.v. Markeringen af version 

sker iht. bips standard A104, Dokumenthåndtering. 

12 Spørgsmål og forbedringsforslag 
Der henvises til BI-1511 afsnit 1.1. 

13 Henvisninger 
Der henvises til KEID’s gældende standarder. Standarderne omfatter bl.a.:  

• VVS-1511 KEID tilpasset – Molio Arbejdsbeskrivelse, VVS 

• VVS-1530 BYB - Lækagesikring 

• VVS-1625 Principdiagram – Lækagesikring brugsvandsinstallationer 

• VVS-1626 Principdiagram – Lækagesikring varme- og køleanlæg. 
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KEID, bygherrestandard, VVS, Vekslerinstallation, bygningsdels-
beskrivelse 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato:  2019-12-20 

Udført af:  WSP, Claus Hansen 

Orbicon proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, JONIEL 

 

Versionsdato:  2024-04-05 

Versionsbetegnelse: 8 

Versionsudførende:   WSP, CNHA 

Versions-KS:  KEID, F68K 

 

 

Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt 

aftalt med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes 

med rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelses-

værktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

=EPC, Vekslerinstallation Side : 3/5 

 

 

<x> 
 

Molio dokument id: 6.410.02 Molio revision: 5.00 Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x> Kontrolleret: <x> Godkendt: <x> 

=EPC, Vekslerinstallation 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

• Levering og opstilling af varmevekslerarrangement 

• Levering og montering af rørinstallationer inkl. alle komponenter og bæringer 

• Levering og montering af alle cirkulationspumper, målere og ventiler 

• Idriftsætning, afprøvning og indregulering 

• Brugerinstruktion 

• <x> 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

• Motorventiler 

• Følerlommer 

• <x> 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Varmeveksler opstilles i teknikrum <x> 

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning nr. <x> 

Plan teknikrum, tegning nr. <x> 

Snit teknikrum, tegning nr. <x> 

Principdiagram, tegning nr. VVS-1611 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Betongulv i teknikrum overfladebehandles. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Teknisk isolering. 

• Bygningsautomatik. 

4.7 Projektering 

Varmeveksler skal dimensioneres i henhold til HOFORs tekniske bestemmelser for 

fjernvarme og nedenstående:  

 

Varmeydelse: <x> kW 

Primær kreds, vand:  TF/TR 60/40 °C maks. tryktab 10 kPa 

Sekundær kreds, vand: TF/TR 55/35 °C maks. tryktab 10 kPa 

Prøvetryk:  Primær/sekundær kreds 1.430/600 kPa 

Driftstryk Maks. 1.000 kPa 

Temperatur: Maks. 110 °C 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

=EPC, Vekslerinstallation Side : 4/5 

 

 

<x> 
 

Differenstryk på  

fjernvarmeforsyning:  Maks./min. 850/70 eller 530/50 kPa. 

 

Anlæggets sekundærside skal udføres til driftstryk på 600 kPa ved 110°C. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Varmeveksler:   <x> 

Varmeveksler materiale: <x> 

Hovedpumper: Der henvises til pumpelisten tegning nr. <x> 

Sikkerhedsventil:  <x> med åbningstryk på 600 kPa 

Trykdifferensregulator: <x> 

Manometer primærside:  <x> med trykområde 0-12 bar med afspærrings-

ventil 

Afspærringsventil:  <x> 

Termometer:   <x> 

Snavssamlere:   <x> med maks. tryktab 10 kPa. 

Trykudtag:   <x> med måleudtag 

Vakuumaflufter:  <x> 

Delstrømsfilter:  <x> 

Trykekspansionsbeholder: <x> 

Følerlommer:  <x> 

Energimåler:  <x> 

Afløbsinstallation fra sikkerhedsventil: PP <x> mm med skydemuffer 

Fjernvarmerør:   Sorte stålrør, DN <x>, pakgarn 

Varmeinstallation:   Sorte stålrør, DN <x>, pakgarn. 

4.10 Udførelse 

Varmeveksler skal opstilles som vist på tegningen <x>. 

 

Snavssamlere skal udføres med DN <x> udslamningsrør med kugleafspærrings-

ventil og prop, som monteres fri af isolering. 

 

Studse for udsyring af varmeveksler skal udføres i DN20. 

 

Afblæsningsrøret fra sikkerhedsventilerne afsluttes skråt afskåret. Der udføres af-

løbsinstallation fra afløb for sikkerhedsventiler i henhold til tegning nr. <x>.  

 

Vakuumaflufteren og delstrømsfilteret opstilles på vibrationsdæmpende gummifød-

der og tilsluttes installationen med armeret flexslanger. 

 

Ved endt arbejde og før afleveringen foretages der en effektiv rengøring i arbejds-

området.  

4.11 Mål og tolerancer 

Afløbsledninger skal lægges med et minimumsfald på 20 promille. 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

=EPC, Vekslerinstallation Side : 5/5 

 

 

<x> 
 

4.14 Kontrol 

Anlægget skal tæthedsprøves med 1.430/1.000 kPa (primær/sekundær kreds) og i 

henhold til HOFORs tekniske bestemmelser. 

4.15 D&V-dokumentation 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, der skal foretages samtidig med gen-

nemgang af D&V-dokumentationen. 

4.16 Planlægning 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. 

Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af varmeanlægget i varmesæsonen skal 

der tages vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af bygningen. 
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KEID, bygherrestandard, VVS, blandesløjfe radiatoranlæg, byg-
ningsdelsbeskrivelse 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato:  2019-12-20 

Udført af:  Orbicon, Claus Hansen 

Orbicon proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, JONIEL 

 

Versionsdato:  2023-02-01 

Versionsbetegnelse: 7 

Versionsudførende:   WSP, CNHA 

Versions-KS:  KEID, F68K 

 

 

Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt 

aftalt med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes 

med rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelses-

værktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Blandesløjfe - Radiatoranlæg Side : 3/4 

 

 

<x> 
 

Molio dokument id: 6.410.02 Molio revision: 5.00 Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x> Kontrolleret: <x> Godkendt: <x> 

Bygningsdels-ID, Blandesløjfe radiatoranlæg 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

• Levering og montering af <x> stk. komplette blandesløjfer 

• Levering og montering af rørinstallationer inkl. alle komponenter og bærin-

ger 

• Levering og montering af alle cirkulationspumper, målere og ventiler 

• Idriftsætning, afprøvning og indregulering 

• Brugerinstruktion 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

• Motorventiler 

• Følerlommer 

• <x> 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Blandesløjferne installeres i teknikrum <x> 

 

• Blandesløjfe <x> betjener bygningsafsnit <x> 

• <x> 

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning nr. <x> 

Plan teknikrum, tegning nr. <x> 

Snit teknikrum, tegning nr. <x> 

Principdiagram, tegning nr. VVS-1612 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Betongulv i teknikrum overfladebehandles. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Teknisk isolering 

• Bygningsautomatik 

• <x> 

4.7 Projektering 

Blandesløjferne skal udformes i henhold til HOFORs tekniske bestemmelser og ne-

denstående:  

 

Varmebehov radiatoranlæg: <x> kW 

Primær side, varmefordelingsanlæg:  TF/TR 60/40 °C 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Blandesløjfe - Radiatoranlæg Side : 4/4 

 

 

<x> 
 

Sekundær side, radiatoranlæg: TF/TR 60/40 °C 

Driftstryk: 600 kPa 

Prøvetryk:  1.000 kPa 

Temperatur: Maks. 110 °C 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Herunder materialer og produkter for blandesløjfe <x> 

Cirkulationspumpe: Der henvises til pumpelisten tegning nr. <x> 

Afspærringsventil:  <x> 

Strengreguleringsventil: <x> 

Kontraventil:  <x> 

Termometer:   <x> 

Snavssamlere:   <x> med maks. tryktab 10 kPa 

Følerlommer:  <x> 

Energimåler:  <x> 

Varmeinstallation:   Sorte stålrør, DN <x>, pakgarn. 

 

Der skal anvendes VVS komponenter af bedste kvalitet og holdbarhed. De tilhø-

rende data og specifikationer samt godkendelser skal kunne dokumenteres. 

4.10 Udførelse 

Ved opstilling af blandesløjferne skal det sikres, at det nødvendige serviceareal er 

til stede og alle komponenter er let tilgængelige.  

 

Ved endt arbejde og før afleveringen foretages der en effektiv rengøring i arbejds-

området.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, der skal foretages samtidig med gen-

nemgang af D&V-dokumentationen. 

4.15 D&V-dokumentation 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. 

Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af varmeanlægget i varmesæsonen skal 

der tages vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af bygningen. 

4.16 Planlægning 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. 

Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af varmeanlægget i varmesæsonen skal 

der tages vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af bygningen. 

 



 

Bygherrestandard for VVS 
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KEID, bygherrestandard, VVS, Varmtvandsbeholder uden lade-
kreds, bygningsdelsbeskrivelse 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato:  2019-12-20 

Udført af:  WSP, Claus Hansen 

Orbicon proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, JONIEL 

 

Versionsdato:  2024-04-05 

Versionsbetegnelse: 8 

Versionsudførende:   WSP, CNHA 

Versions-KS:  KEID, F68K 

 

 

Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt 

aftalt med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes 

med rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelses-

værktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x>  Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

=BA, Varmtvandsbeholder uden ladekreds Side : 3/5 

 

 

<x> 
 

Molio dokument id: 6.410.01 Molio revision: 5.00 Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x> Kontrolleret: <x> Godkendt: <x> 

=BA, Varmtvandsbeholder uden ladekreds 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

• Levering og opstilling af varmtvandsbeholder 

• Levering og montering af rørinstallationer inkl. alle komponenter og bæringer 

• Levering og montering af alle cirkulationspumper, målere og ventiler 

• Idriftsætning, afprøvning og indregulering 

• Brugerinstruktion 

• Levering og montering af doseringsanlæg til legionellabekæmpelse 

• <x> 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

• Motorventil 

• Følerlommer 

• <x> 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Varmtvandsbeholderen opstilles i teknikrum <x> 

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning nr. <x> 

Plan teknikrum nr. <x> 

Snit teknikrum, tegning nr. <x> 

Principdiagram, tegning nr. VVS-1613 

4.5 Koordinering 

Opstilling af og udførelse af rørføring til VVB skal koordineres med relevante entre-

prenører. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Betongulv i teknikrum overfladebehandles. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Teknisk isolering 

• Bygningsautomatik. 

4.7 Projektering 

Varmtvandsbeholderen skal dimensioneres i henhold til HOFORs tekniske bestem-

melser for fjernvarme og nedenstående:  

 

Spiraleffekt: <x> kW 

Primær kreds, vand:  TF/TR 60/30 °C 

Prøvetryk:  Primær kreds 1.430 kPa 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x>  Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

=BA, Varmtvandsbeholder uden ladekreds Side : 4/5 

 

 

<x> 
 

Driftstryk Maks. 1.000 kPa 

Temperatur: Maks. 110 °C 

Differenstryk på  

fjernvarmeforsyning:  Maks./min. 850/70 eller 530/50 kPa. 

 

Brugsvandssiden skal dimensioneres for en opvarmning fra 8 °C til 55 °C ved nor-

mal drift og 8 °C til 60 °C ved termisk desinfektion for legionella bekæmpelse. 

 

Ved større brugsvandsanlæg som beskrevet i VVS-1511 afsnit 3.5.4.7 anvendes 

doseringsanlæg til legionellabekæmpelse. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

VVB volumen:   <x> liter 

VVB materiale:   <x> 

VVB indvendig coating:  <x> 

VVB spiraleffekt:   <x> kW 

VVB beskyttelse:   Anode 

Cirkulationspumpe:  Der henvises til pumpelisten tegning nr. <x> 

Sikkerhedsventil:   <x> 

Termometer:    <x>  

Trykudtag:    <x> 

Automatisk luftudlader for VVB: <x> 

Doseringsanlæg (legionellabekæmpelse): <x> 

Kontraventil:   <x> 

Følerlommer:   <x> 

Trykdifferensregulator:  <x> 

Vandmåler:   <x> 

Afspærringsventiler:   <x> 

Strengreguleringsventiler:  <x> 

Energimåler:   <x> 

Fjernvarmerør:    Sorte stålrør, DN <x>, pakgarn 

Brugsvandsrør:    Rustfri stålrør, <x> mm 

Afløbsinstallation fra sikkerhedsventil: PP <x> mm med skydemuffer 

Udslamningsrør   Rustfri stålrør, <x> mm 

4.10 Udførelse 

Der udføres afløbsinstallation fra varmtvandsbeholderen, herunder udslamningsrør 

ført til gulvafløb samt rørinstallation til gulvafløb for sikkerhedsventiler og luftudla-

dere i henhold til tegning nr. <x>.  

 

Afblæsningsrøret fra sikkerhedsventilerne afsluttes skråt afskåret. 

 

Udslamningsrøret bestykkes med 2 stk. afspærringsventiler og fastgøres til gulvet. 

Afspærringsventilerne monteres fri af beholderen og isoleringen. Udslamningsrøret 

udføres således at der kan udtages vandprøver. 

 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x>  Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

=BA, Varmtvandsbeholder uden ladekreds Side : 5/5 

 

 

<x> 
 

Varmtvandsbeholderen opstilles med fri tilgængelighed til mandedækslet. Endvi-

dere skal beholderens placering tilgodese, at isoleringsarbejde og elarbejde kan 

udføres uhindret. 

 

Studse for udsyring af varmtvandsbeholder skal udføres i DN20. 

 

Det overvejes om det er nødvendigt at opsvejse varmtvandsbeholderen på opstil-

lingsstedet, såfremt det er muligt, anvendes der fabrikssvejste beholdere. 

 

Ved endt arbejde og før afleveringen foretages der en effektiv rengøring i arbejds-

området.  

4.11 Mål og tolerancer 

Afløbsledninger skal lægges med et minimumsfald på 20 promille. 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

Prøvetryk fjernvarme kreds: 1.430 kPa 

Prøvetryk brugsvand: Højeste forekommende prøvetryk, dog mindst 600 kPa iht. 

DS439. 

4.15 D&V-dokumentation 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, der skal foretages samtidig med gen-

nemgang af D&V-dokumentationen. 

4.16 Planlægning 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. 

Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af varmeanlægget i varmesæsonen skal 

der tages vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af bygningen. 

 

 



 

Bygherrestandard for VVS 

Dokument nr.: VVS-1524 
Dokument emne:  

KEID tilpasset – Molio bygningsdelsbeskrivelse 

Blandesløjfe - Varmeflade 

Økonomiforvaltningen │ Københavns Ejendomme & Indkøb  



 
 

 
 
KEID, bygherrestandard, VVS, blandesløjfe varmeflade, byg-
ningsdelsbeskrivelse 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato:  2019-12-20 

Udført af:  Orbicon, Claus Hansen 

Orbicon proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, JONIEL 

 

Versionsdato:  2023-02-01 

Versionsbetegnelse: 7 

Versionsudførende:   WSP, CNHA 

Versions-KS:  KEID, F68K  

 

 

Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt 

aftalt med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes 

med rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelses-

værktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Blandesløjfe - Varmeflade Side : 3/4 

 

 

<x> 
 

Molio dokument id: 6.410.02 Molio revision: 5.00 Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x> Kontrolleret: <x> Godkendt: <x> 

Bygningsdels-ID, Blandesløjfe - Varmeflade 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

• Levering og montering af <x> stk. komplette blandesløjfer 

• Levering og montering af rørinstallationer inkl. alle komponenter og bærin-

ger 

• Levering og montering af alle cirkulationspumper, målere og ventiler 

• Idriftsætning, afprøvning og indregulering 

• Brugerinstruktion 

• <x> 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

• Motorventiler 

• Følerlommer 

• <x> 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Blandesløjferne installeres i teknikrum <x> 

 

• Blandesløjfe <x> betjener varmeflade <x> 

• <x> 

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning nr. <x> 

Plan teknikrum, tegning nr. <x> 

Snit teknikrum, tegning nr. <x> 

Principdiagram, tegning nr. VVS-1614 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Montering af varmeflade <x> 

• <x> 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Teknisk isolering 

• Bygningsautomatik 

• <x> 

4.7 Projektering 

Blandesløjferne skal udformes i henhold til HOFORs tekniske bestemmelser og ne-

denstående:  

 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Blandesløjfe - Varmeflade Side : 4/4 

 

 

<x> 
 

Varmebehov radiatoranlæg: <x> kW 

Primær side, varmefordelingsanlæg:  TF/TR 60/40 °C 

Sekundær side, radiatoranlæg: TF/TR 60/40 °C 

Prøvetryk:  1.000 kPa 

Temperatur: Maks. 110 °C 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Herunder materialer og produkter for blandesløjfe <x> 

Cirkulationspumpe: Der henvises til pumpelisten tegning nr. <x> 

Afspærringsventil:  <x> 

Strengreguleringsventil: <x> 

Kontraventil:  <x> 

Termometer:   <x> 

Snavssamlere:   <x> med maks. tryktab 10 kPa 

Følerlommer:  <x> 

Energimåler:  <x> 

Varmeinstallation:   Sorte stålrør, DN <x>, pakgarn. 

 

Der skal anvendes VVS komponenter af bedste kvalitet og holdbarhed. De tilhø-

rende data og specifikationer samt godkendelser skal kunne dokumenteres. 

4.10 Udførelse 

Ved opstilling af blandesløjferne skal det sikres, at det nødvendige serviceareal er 

til stede og alle komponenter er let tilgængelige.  

 

Ved endt arbejde og før afleveringen foretages der en effektiv rengøring i arbejds-

området.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, der skal foretages samtidig med gen-

nemgang af D&V-dokumentationen. 

4.16 Planlægning 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. 

Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af varmeanlægget i varmesæsonen skal 

der tages vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af bygningen. 



 

Bygherrestandard for VVS 

Dokument nr.: VVS-1525 
Dokument emne:  
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KEID, bygherrestandard, VVS, blandesløjfe gulvvarme ≤ 250 m², 
bygningsdelsbeskrivelse 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato:  2019-12-20 

Udført af:  Orbicon, Claus Hansen 

Orbicon proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, JONIEL 

 

Versionsdato:  2022-03-01 

Versionsbetegnelse: 7 

Versionsudførende:   WSP, CNHA 

Versions-KS:  KEID, F68K 

 

 

Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt 

aftalt med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes 

med rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelses-

værktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Blandesløjfe gulvvarme mindre eller lig med 250 m² Side : 3/5 

 

 

<x> 
 

Molio dokument id: 6.410.02 Molio revision: 5.00 Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x> Kontrolleret: <x> Godkendt: <x> 

Bygningsdels-ID, Blandesløjfe gulvvarme mindre eller lig med 250 m² 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

• Levering og montering af <x> stk. komplette blandesløjfer 

• Levering og montering af <x> stk. gulvvarmekredse 

• Levering og montering af rørinstallationer inkl. alle komponenter og bærin-

ger 

• Levering og montering af alle cirkulationspumper og ventiler 

• Idriftsætning, afprøvning og indregulering 

• Brugerinstruktion 

• Levering og montering af lokal styring for gulvvarmeanlægget 

• <x> 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

• <x> 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Blandesløjferne installeres i rum <x> 

 

• Blandesløjfe <x> betjener gulvvarme i område <x> 

• <x> 

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning nr. <x> 

Plan teknikrum, tegning nr. <x> 

Snit teknikrum, tegning nr. <x> 

Principdiagram, tegning nr. VVS-1615 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Udlægning af gulvvarmeslanger i område <x> 

• <x> 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Teknisk isolering 

• Bygningsautomatik 

• <x> 

4.7 Projektering 

Blandesløjferne skal udformes i henhold til HOFORs tekniske bestemmelser og ne-

denstående:  

 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Blandesløjfe gulvvarme mindre eller lig med 250 m² Side : 4/5 

 

 

<x> 
 

Varmebehov gulvvarmeanlæg:   <x> kW 

Primær side, varmefordelingsanlæg:    TF/TR 60/40 °C 

Sekundær side, gulvvarmeanlæg:   TF/TR <x>/<x> °C 

Maksimal overfladetemperatur gulv:   <x> °C 

Dimensionerende overfladetemperatur gulv: <x> °C 

Prøvetryk:    1.000 kPa 

Temperatur:   Maks. 95 °C 

 

Ved projektering af varmeanlægget bemærkes det at gulvvarme ikke må være den 

eneste varmeafgiver i rummet. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Herunder materialer og produkter for blandesløjfe <x> 

Cirkulationspumpe: Der henvises til pumpelisten tegning nr. <x> 

Afspærringsventil:  <x> 

Termostatisk ventil:  <x> 

Strengreguleringsventil: <x> 

Automatisk udlufter:  <x> 

Kontraventil:  <x> 

Termometer:   <x> 

Følerlommer:  <x> 

Varmeinstallation:   Sorte stålrør, DN <x>, pakgarn 

Gulvvarmeslanger:  <x> mm 

Lokal styring:  <x> 

 

Der etableres selvstændig gulvvarmeautomatik med rumføler. Automatikken leve-

res med modul for kommunikation til CTS via <x>. 

 

Der skal anvendes VVS komponenter af bedste kvalitet og holdbarhed. De tilhø-

rende data og specifikationer samt godkendelser skal kunne dokumenteres. 

4.10 Udførelse 

Ved opstilling af blandesløjferne skal det sikres, at det nødvendige serviceareal er 

til stede og alle komponenter er let tilgængelige.  

 

Ved endt arbejde og før afleveringen foretages der en effektiv rengøring i arbejds-

området.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, der skal foretages samtidig med gen-

nemgang af D&V-dokumentationen. 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Blandesløjfe gulvvarme mindre eller lig med 250 m² Side : 5/5 

 

 

<x> 
 

4.16 Planlægning 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. 

Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af varmeanlægget i varmesæsonen skal 

der tages vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af bygningen. 



Bygherrestandard for VVS 

Dokument nr.: VVS-1526 
Dokument emne:  

KEID tilpasset – Molio bygningsdelsbeskrivelse 
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KEID, bygherrestandard, VVS, blandesløjfe gulvvarme >250 m², 
bygningsdelsbeskrivelse 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato:  2019-12-20 

Udført af:  Orbicon, Claus Hansen 

Orbicon proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, JONIEL 

 

Versionsdato:  2023-02-01 

Versionsbetegnelse: 7 

Versionsudførende:   WSP, CNHA 

Versions-KS:  KEID, F68K  

 

 

Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt 

aftalt med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes 

med rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelses-

værktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Blandesløjfe gulvvarme større end 250 m² Side : 3/5 

 

 

<x> 
 

Molio dokument id: 6.410.02 Molio revision: 5.00 Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x> Kontrolleret: <x> Godkendt: <x> 

Bygningsdels-ID, Blandesløjfe gulvvarme større end 250 m² 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

• Levering og montering af <x> stk. komplette blandesløjfer 

• Levering og montering af <x> stk. gulvvarmekredse 

• Levering og montering af rørinstallationer inkl. alle komponenter og bærin-

ger 

• Levering og montering af alle cirkulationspumper, målere og ventiler 

• Idriftsætning, afprøvning og indregulering 

• Brugerinstruktion 

• <x> 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

• Motorventiler 

• Følerlommer 

• <x> 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Blandesløjferne installeres i teknikrum <x> 

 

• Blandesløjfe <x> betjener gulvvarme i område <x> 

• <x> 

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning nr. <x> 

Plan teknikrum, tegning nr. <x> 

Snit teknikrum, tegning nr. <x> 

Principdiagram, tegning nr. VVS-1616 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• <x> 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Teknisk isolering 

• Bygningsautomatik 

• <x> 

4.7 Projektering 

Blandesløjferne skal udformes i henhold til HOFORs tekniske bestemmelser og ne-

denstående:  

 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Blandesløjfe gulvvarme større end 250 m² Side : 4/5 

 

 

<x> 
 

Varmebehov gulvvarmeanlæg:   <x> kW 

Sekundær side, gulvvarmeanlæg:   TF/TR <x>/<x> °C 

Maksimal overfladetemperatur gulv:   <x> °C 

Dimensionerende overfladetemperatur gulv: <x> °C 

Prøvetryk:    1.000 kPa 

Temperatur:   Maks. 95 °C 

 

Ved projektering af varmeanlægget bemærkes det at gulvvarme ikke må være den 

eneste varmeafgiver i rummet. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Herunder materialer og produkter for blandesløjfe <x> 

Cirkulationspumpe: Der henvises til pumpelisten tegning nr. <x> 

Afspærringsventil:  <x> 

Strengreguleringsventil: <x> 

Automatisk udlufter:  <x> 

Kontraventil:  <x> 

Termometer:   <x> 

Snavssamlere:   <x> med maks. tryktab 10 kPa 

Følerlommer:  <x> 

Energimåler:  <x> 

Varmeinstallation:   Sorte stålrør, DN <x>, pakgarn 

Gulvvarmeslanger:  <x> mm. 

 

Der skal anvendes VVS komponenter af bedste kvalitet og holdbarhed. De tilhø-

rende data og specifikationer samt godkendelser skal kunne dokumenteres. 

4.10 Udførelse 

Gulvvarmeslanger udlægges med centerafstand <x> cm 

 

Ved opstilling af blandesløjferne skal det sikres, at det nødvendige serviceareal er 

til stede og alle komponenter er let tilgængelige.  

 

Ved endt arbejde og før afleveringen foretages der en effektiv rengøring i arbejds-

området.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, der skal foretages samtidig med gen-

nemgang af D&V-dokumentationen. 

4.16 Planlægning 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Blandesløjfe gulvvarme større end 250 m² Side : 5/5 

 

 

<x> 
 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. 

Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af varmeanlægget i varmesæsonen skal 

der tages vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af bygningen. 



 

Bygherrestandard for VVS 

Dokument nr.: VVS-1528 
Dokument emne:  

KEID tilpasset – Molio bygningsdelsbeskrivelse 

Radiatorinstallation med termostatventiler 

Økonomiforvaltningen │ Københavns Ejendomme & Indkøb  



 

 

 

 

KEID, bygherrestandard, VVS, Radiatorinstallation med termo-
statventiler, bygningsdelsbeskrivelse 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden)  

 

Udført dato:  2020-01-27 

Udført af:  Orbicon, Claus Hansen 

Orbicon proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, JONIEL 

 

Versionsdato:  2022-03-01 

Versionsbetegnelse: 4 

Versionsudførende:   WSP, CNHA 

Versions-KS:  KEID, F68K 

 

 

Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt 

aftalt med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes 

med rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelses-

værktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato :  

Arbejdsbeskrivelse – VVS Rev.dato :  

Radiatorinstallation med termostatventiler Side :  3/4 

 

 

<x> 

 

Molio dokument id: 5.410 Molio revision: 5.00 Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x> Kontrolleret: <x> Godkendt: <x> 

Radiatorinstallation med termostatventiler 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

• Levering og montering af komplet radiatorinstallation for sektion <x> 

• Levering og montering af <x> stk. radiatorer komplet med radiatorventiler 

og termostathoveder 

• Levering og montering af rørinstallationer inkl. alle komponenter og bærin-

ger 

• Idriftsætning, afprøvning og indregulering 

• Brugerinstruktion 

• <x> 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Radiatorer placeres i henhold til radiatorliste <x> 

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning nr. <x> 

Plantegning, tegning nr. <x> 

Snittegning, tegning nr. <x> 

Principdiagram, tegning nr. VVS-1618. 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Malerarbejder ved brystninger 

• <x> 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Teknisk isolering 

• <x> 

4.7 Projektering 

Radiatorinstallationen skal dimensioneres i henhold til HOFORs tekniske bestem-

melser og nedenstående:  

 

Varmebehov radiatoranlæg:  <x> kW 

Primær side, varmefordelingsanlæg:   TF/TR 60/40 °C 

Sekundær side, radiatoranlæg:  TF/TR 60/40 °C 

Driftstryk:  600 kPa 

Prøvetryk:   1.000 kPa 

Temperatur:  Maks. 110 °C. 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato :  

Arbejdsbeskrivelse – VVS Rev.dato :  

Radiatorinstallation med termostatventiler Side :  4/4 

 

 

<x> 

 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Herunder materialer og produkter for radiatorinstallation sektion <x>: 

 

Radiatortermostatventil med forindstilling: <x> 

Aflåseligt radiatortermostathoved:  <x> 

Radiator returkobling m. indregulering og aftap: <x> 

Afspærringsventil:    <x> 

Strengreguleringsventil:   <x> 

Aftapningsventil:    <x> 

Varmeinstallation:    Sorte stålrør, DN <x>, pakgarn. 

 

Der henvises til radiatorliste <x> 

 

Der skal anvendes VVS komponenter af bedste kvalitet og holdbarhed. De tilhø-

rende data og specifikationer samt godkendelser skal kunne dokumenteres. 

4.10 Udførelse 

Radiatorer ophænges centeret for vinduer. 

Der anvendes radiatorer af samme højde og type i de enkelte rum. 

Alle radiatorer forsynes med luftskrue. 

 

Radiatorer ophænges <x> cm over færdig gulv. 

 

Ved endt arbejde og før afleveringen foretages der en effektiv rengøring i arbejds-

området.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, der skal foretages samtidig med gen-

nemgang af D&V-dokumentationen. 

4.16 Planlægning 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. 

Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af varmeanlægget i varmesæsonen skal 

der tages vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af bygningen. 

 

 



 

Økonomiforvaltningen │ Københavns Ejendomme & Indkøb  

Dokument nr.: VVS-1529 
Dokument emne:  

KEID tilpasset – Molio bygningsdelsbeskrivelse 

Radiatorinstallation med motorventiler 

Bygherrestandard for VVS 



 

 

 

 

KEID, bygherrestandard, VVS, Radiatorinstallation med motor-
ventiler, bygningsdelsbeskrivelse 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato:  2020-01-27 

Udført af:  Orbicon, Claus Hansen 

Orbicon proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, JONIEL 

 

Versionsdato:  2022-03-01 

Versionsbetegnelse: 4 

Versionsudførende:   WSP, CNHA 

Versions-KS:  KEID, F68K 

 

 

Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt 

aftalt med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes 

med rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelses-

værktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato :  

Arbejdsbeskrivelse – VVS Rev.dato :  

Radiatorinstallation med motorventiler Side :  3/4 

 

 

<x> 

 

Molio dokument id: 5.410 Molio revision: 5.00 Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x> Kontrolleret: <x> Godkendt: <x> 

Radiatorinstallation med motorventiler 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

• Levering og montering af komplet radiatorinstallation for sektion <x> 

• Levering og montering af <x> stk. radiatorer komplet  

• Levering og montering af rørinstallationer inkl. alle komponenter og bærin-

ger 

• Idriftsætning, afprøvning og indregulering 

• Brugerinstruktion 

• <x> 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

• Motorventiler 

• <x> 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Radiatorer placeres i henhold til radiatorliste <x> 

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning nr. <x> 

Plantegning, tegning nr. <x> 

Snittegning, tegning nr. <x> 

Principdiagram, tegning nr. VVS-1619 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Malerarbejder ved brystninger 

• <x> 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Teknisk isolering 

• <x> 

4.7 Projektering 

Radiatorinstallationen skal dimensioneres i henhold til nedenstående:  

 

Varmebehov radiatoranlæg:  <x> kW 

Primær side, varmefordelingsanlæg:   TF/TR 60/40 °C 

Sekundær side, radiatoranlæg:  TF/TR 60/40 °C 

Driftstryk:  600 kPa 

Prøvetryk:   1.000 kPa 

Temperatur:  Maks. 110 °C 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato :  

Arbejdsbeskrivelse – VVS Rev.dato :  

Radiatorinstallation med motorventiler Side :  4/4 

 

 

<x> 

 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Herunder materialer og produkter for radiatorinstallation sektion <x>: 

 

Radiator returkobling m. indregulering og aftap: <x> 

Afspærringsventil:    <x> 

Strengreguleringsventil:   <x> 

Aftapningsventil:    <x> 

Varmeinstallation:    Sorte stålrør, DN <x>, pakgarn. 

 

Der henvises til radiatorliste <x> 

 

Der skal anvendes VVS komponenter af bedste kvalitet og holdbarhed. De tilhø-

rende data og specifikationer samt godkendelser skal kunne dokumenteres. 

4.10 Udførelse 

Radiatorer ophænges centeret for vinduer. 

Der anvendes radiatorer af samme højde og type i de enkelte rum. 

Alle radiatorer forsynes med luftskrue. 

 

Radiatorer ophænges <x> cm over færdig gulv. 

 

Ved endt arbejde og før afleveringen foretages der en effektiv rengøring i arbejds-

området.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, der skal foretages samtidig med gen-

nemgang af D&V-dokumentationen. 

4.16 Planlægning 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. 

Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af varmeanlægget i varmesæsonen skal 

der tages vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af bygningen. 



 

Økonomiforvaltningen │ Københavns Ejendomme & Indkøb  

Dokument nr.: VVS-1530 
Dokument emne:  

KEID tilpasset – Molio bygningsdelsbeskrivelse 

Lækagesikring 

Bygherrestandard for VVS 



 

 

 

 

KEID, bygherrestandard, VVS, lækagesikring, bygningsdelsbe-
skrivelse 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato:  2018-01-15 

Udført af:  SWECO A/S, Vilfred Nielsen 

Sweco proj. nr.: 11.4545.80 

KS:  SWECO A/S, Tommy Plesner, 2018-01-15 

 

Versionsdato:  2024-04-05 

Versionsbetegnelse: 7 

Versionsudførende:   WSP, CNHA 

Versions-KS:  KEID, F68K  

 

 

Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt 

aftalt med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes 

med rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelses-

værktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Lækagesikring  Side : 3/8 

 

 

<x> 
 

Molio dokument id: 6.410.02 Molio revision: 5.00 Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x> Kontrolleret: <x> Godkendt: <x> 

Bygningsdels-ID, Lækagesikring 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

• Levering, montering, funktionsafprøvning og idriftsættelse af lækagesikring på 

følgende anlæg: 

• Brugsvandinstallationer uden slangevindere 

• Brugsvandinstallationer med slangevindere 

• Varmeinstallationer 
• Varmeinstallationer med direkte fjernvarme 
• Blandekredse – Varme 
• Blandekredse – Afkølet vand 
• Varmeflade 
• Køleflader 

• <x> 
• Indregulering, funktionsafprøvning og idriftsætning 
• Brugerinstruktion 
• Etablering af forbindelse til KEID alarmplatform 
• Etablering af fugtmeldere 

• <x> 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 
Lækagesikringsanlægget er placeret i bygning <x> på adressen <x> 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger:  <x> 

Oversigtstegninger:  <x> 

Bygningsdelstegninger: <x> 

Detailtegninger:  <x> 

Principdiagram:  VVS-1625 og VVS-1626 

4.5 Koordinering 
Ved arbejde på eksisterende anlæg skal det inden arbejdet påbegyndes aftales, 

hvad der skal ske under eventuelle afbrydelser på de aktuelle anlæg. 
 

Entreprenøren skal koordinere med følgende arbejder: 

• El-arbejder for tilslutning af kraft og styrestrøms forsyninger 

• CTS-arbejder for tilslutning og udveksling af signaler 

• <x> 

4.6 Tilstødende bygningsdele 
De tilstødende bygningsdele er fx: 

• Brandslukningsanlæg og installationer 

• Brugsvandsinstallationer 
• Varmeinstallationer 
• Installationer for afkølet vand 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Lækagesikring  Side : 4/8 

 

 

<x> 
 

• Afløb i bygning 
• CTS-anlæg 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

Bemærk krav til forundersøgelser beskrevet i VVS-1511_1 Forundersøgelser i for-

bindelse med lækagesikring. 

 

Inden projekteringen påbegyndes skal det nøje undersøges og fastlægges, hvilke 

anlæg og delanlæg som skal omfattes af detailprojekteringen. 
 

Projektet for lækagesikring inkl. diverse specifikationer for lækagesikringskompo-
nenterne leveres til byggeledelsen for godkendelse inden bestilling af materialer for 
arbejdets udførelse.  
 
Såfremt forundersøgelserne angivet i VVS-1511_1 stiller krav om lækagesikring 

udføres der projektering iht. nedenstående: 
 
Alarmplatform: 
Der skal til lækagesikringen etableres en forbindelse til KEIDs alarmplatform for 
håndtering af systemerne.  
Alarmplatformen skal have følgende funktioner: 

• Der skal være en historik (log) over såvel alarmmeldinger som -afmeldin-

ger fra hver tilsluttet lækagesikringsanlæg 
• Det skal være muligt at fjernafstille en alarm 
• Der skal kunne tilkøbes døgnovervågning fra vagtcentral med systemud-

dannet personale 
• Hvis en ventil eller anlægget kobles ud, skal der afgives periodisk e-

mail/SMS-alarm. Alarmen sendes minimum ugentligt. 

 
Fugtmeldere: 
I bygninger hvor der etableres lækagesikring etableres også fugtmeldere.  
Fugtmelderne tilsluttes via lækagesikringssystemet til alarmplatformen og CTS. 
 
Fugtmelderne skal have følgende funktioner: 

o Alarm for systemfejl 

o Lokal hændelseslog 
o Opdelingen af alarmer i prioritet 1 og prioritet 2 
o Alarmer kan formidles både til alarmplatformen samt til CTS 

 
Brugsvandsinstallationer uden slangevindere 

• Brugsvandsinstallationen udstyres med automatiske afspærringsventiler 
som afspærre installationen ved hovedmåleren. Brugsvandsinstallationen 

udføres med automatisk aftapning i tilfælde af aktivering af lækagesikrin-
gen 

• Lækagesikringen skal have følgende funktioner: 
o Ultralydsmåling af flow 
o Afspærringsmotorventil 
o Alarm for normalt trykfald 

o Alarm for unormalt hurtigt trykfald 
o Alarm for systemfejl 
o Lokal hændelseslog 
o Opdelingen af alarmer i prioritet 1 og prioritet 2 
o Alarmer kan formidles både til alarmplatformen samt til CTS 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Lækagesikring  Side : 5/8 

 

 

<x> 
 

o Alarmer fra systemet skal via potentialfri relæudgange kunne til-
sluttes til CTS, AIA mm 

o Lækagesikringen skal udføre kontinuerlig eller periodisk selvtest af 
alle systemkomponenter, og skal logge alarmer og øvrige hændel-
ser 

o Lækagesikringen skal udføre periodisk ventilmotion med fuld luk-

ning 
o Lækagesikringen skal etableres med mulighed for overvågning 

med forskellige følsomheder afhængig af klokkeslæt eller eksternt 
styresignal fra CTS/BMS, AIA eller anden kilde. 

 
Brugsvandsinstallationer med slangevindere 

• Brugsvandsinstallationen udstyres med automatiske afspærringsventiler 

som afspærre installationen ved hovedmåleren. Brugsvandsinstallationen 

udføres med automatisk aftapning i tilfælde af aktivering af lækagesikrin-
gen 

• Brugsvandsinstallationen lækagesikres således at slangevinderskabe forbli-
ver funktionelle 

• På alle slangevinderskabe skal der etableres signalkontakt med tilslutning 
til lækagesikringsautomatikken 

• Lækagesikringen skal have følgende funktioner: 
o Ultralydsmåling af flow 
o Afspærringsmotorventil 
o Alarm for normalt trykfald 
o Alarm for unormalt hurtigt trykfald 
o Alarm for Systemfejl 

o Lokal hændelseslog 
o Mulighed for overstyring (tvangsåbning) af ventil fra ABA anlæg og 

eventuelle brandskabe 
o Opdelingen af alarmer i prioritet 1 og prioritet 2 
o Alarmer kan formidles både til alarmplatformen samt til CTS 

o Alarmer fra systemet skal via potentialfri relæudgange kunne til-
sluttes til CTS, AIA mm 

o Lækagesikringen skal udføre kontinuerlig eller periodisk selvtest af 
alle systemkomponenter, og skal logge alarmer og øvrige hændel-
ser 

o Lækagesikringen skal udføre periodisk ventilmotion med fuld luk-
ning 

o Lækagesikringen skal etableres med mulighed for overvågning 
med forskellige følsomheder afhængig af klokkeslæt eller eksternt 

styresignal fra CTS/BMS, AIA eller anden kilde. 
 
Varmeinstallationer med direkte fjernvarme 

• Fjernvarmehovedledningerne udstyres med automatiske afspærringsventi-
ler som afspærre installationen ved hovedmåleren. Installationen udføres 
med automatisk aftapning i tilfælde af aktivering af lækagesikringen. 

• Lækagesikringen skal have følgende funktioner: 
o Ultralydsmåling af flow på hhv. frem- og returløb 

o Afspærringsmotorventiler på frem- og returløb samt kontraventil 
på returløb 

o Alarm for læk  
o Alarm for sivning  
o Alarm for systemfejl  

o Alarm for ∆T 
o Lokal hændelseslog 
o Volumenimpulsudgange og mulighed for enten MBus eller Modbus 

for CTS/BMS (bi-måler) 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Lækagesikring  Side : 6/8 

 

 

<x> 
 

o Systemet skal via online system afgive alarmer som SMS, e-mail 
og tale 

o Opdelingen af alarmer i prioritet 1 og prioritet 2 
o Alarmer kan formidles både til alarmplatformen samt til CTS 
o Alarmer fra systemet skal via potentialfri relæudgange kunne til-

sluttes til CTS, AIA mm 

o Anlægget skal med afspærring kunne konstatere mindre udsivnin-
ger samt fx primær/sekundære lækager i varmtvandsproduktion, 
og ligeledes give alarm og evt. afspærre herfor 

o Lækagesikringen skal udføre kontinuerlig eller periodisk selvtest af 
alle systemkomponenter, og skal logge alarmer og øvrige hændel-
ser 

o Lækagesikringen skal udføre periodisk ventilmotion med fuld luk-

ning. 

 
Hvis der er ventilationsvarmeflader med udeluftindtag, skal lækagesikringen blo-
kere for ventiltest og sivningstest med afspærring, hvis udetemperatur aktuelt må-
les under nærmere defineret grænseværdi. 
 
Varme- eller køleflader 

• Varme- eller køleflader for konditionering af indblæsningsluften udstyres 
med automatiske afspærringsventiler som afspærre fladen ved blandekred-
sen. Installationen udføres med automatisk aftapning i tilfælde af aktive-
ring af lækagesikringen 

• Varmegenvindingsanlæg skal sikres, således at eventuelle vandudslip be-
grænses 

• Lækagesikringen skal have følgende funktioner: 
o Ultralydsmåling af flow på hhv. frem- og returløb 
o Afspærringsmotorventiler på frem- og returløb samt kontraventil 

på returløb 
o Alarm for læk  

o Alarm for sivning  
o Alarm for systemfejl  

o Alarm for ∆T 
o Lokal hændelseslog 
o Volumenimpulsudgange og mulighed for enten MBus eller Modbus 

for CTS/BMS (bi-måler) 
o Systemet skal via online system afgive alarmer som SMS, e-mail 

og tale 
o Opdelingen af alarmer i prioritet 1 og prioritet 2 

o Alarmer kan formidles både til alarmplatformen samt til CTS 
o Alarmer fra systemet skal via potentialfri relæudgange kunne til-

sluttes til CTS, AIA mm 
o Lækagesikringen skal udføre kontinuerlig eller periodisk selvtest af 

alle systemkomponenter, og skal logge alarmer og øvrige hændel-
ser 

o Lækagesikringen skal udføre periodisk ventilmotion med fuld luk-
ning. 

 
Hvis der er ventilationsvarmeflader med udeluftindtag, skal lækagesikringen blo-
kere for ventiltest og sivningstest med afspærring, hvis udetemperatur aktuelt må-
les under nærmere defineret grænseværdi. 
 

Varme- eller køleblandekredse 
• Varme- eller køleblandekredse udstyres med automatiske afspærringsven-

tiler som afspærre sekundærsiden efter blandekredsen. Installationen ud-
føres med automatisk aftapning i tilfælde af aktivering af lækagesikringen 

• Lækagesikringen skal have følgende funktioner: 
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o Ultralydsmåling af flow på hhv. frem- og returløb 
o Afspærringsmotorventiler på frem- og returløb samt kontraventil 

på returløb 
o Alarm for læk  
o Alarm for sivning  
o Alarm for systemfejl  

o Alarm for ∆T 
o Lokal hændelseslog 
o Volumenimpulsudgange og mulighed for enten MBus eller Modbus 

for CTS/BMS (bi-måler) 
o Systemet skal via online system afgive alarmer som SMS, e-mail 

og tale 
o Opdelingen af alarmer i prioritet 1 og prioritet 2 

o Alarmer kan formidles både til alarmplatformen samt til CTS 

o Alarmer fra systemet skal via potentialfri relæudgange kunne til-
sluttes til CTS, AIA mm 

o Lækagesikringen skal udføre kontinuerlig eller periodisk selvtest af 
alle systemkomponenter, og skal logge alarmer og øvrige hændel-
ser 

o Lækagesikringen skal udføre periodisk ventilmotion med fuld luk-

ning. 
 
Hvis der er ventilationsvarmeflader med udeluftindtag, skal lækagesikringen blo-
kere for ventiltest og sivningstest med afspærring, hvis udetemperatur aktuelt må-
les under nærmere defineret grænseværdi. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 
Kalibreringsintervallet på lækagesikringsanlægget skal være på mindst 5 år. 

4.10 Udførelse 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

Der skal foretages funktionsafprøvning af det komplette system inden afleveringen 
jvf. BR 18. 
 
Skal der afprøves op mod brand? 
  
Særligt for brugsvandsinstallationer så skal kontrollen eftervise at der i tilfælde af 
lækagedetektering stadig er vandtilførsel til slangevindere. 

4.15 D&V-dokumentation 
Der skal afleveres en komplet drift- og vedligeholdelsesdokumentation for lækage-

sikringsanlægget før afleveringsforretningen. 
 
Drift- og vedligeholdelsesdokumentationen skal minimum indeholde: 

• Afprøvningsprocedure med tilhørende testskemaer for test af lækagesikrin-

gen 
• As-built plantegninger over de lækagesikrede bygninger med de berørte 

VVS-anlæg indtegnet suppleret med placeringen af lækagesikringen 
• As-built principdiagrammer over lækagesikringen påført relevante ID-

numre på komponenterne 
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• Alle komponenter skal være opmærket med Københavns Ejendomme & 
Indkøbs ID-numre (BMS-1902) og komponentmærkning (BMS-1911) 

• Driftsinstrukser for lækagesikringsanlægget 
• Vedligeholdelsesplan for lækagesikringsanlægget og plan for afprøvninger 
• Dokumentation af samtlige anvendte komponenter 
• Angivelse af kalibreringsinterval for lækagesikringsanlægget 

• Funktionsbeskrivelse over virkemåden af lækagesikringen. 

 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, som skal foretages samtidig med 

gennemgang af D&V-dokumentationen. 

4.16 Planlægning 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af varmeanlægget i 

varmesæsonen skal der tages vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af 

bygningen. 

4.17 Brugerinstruktion 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, der skal foretages samtidig med gen-

nemgang af D&V-dokumentationen. 

4.18 Serviceaftale 

Det skal være muligt at tilkøbe serviceaftale på lækagesikringssystemet med fast 

årlig pris. 
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Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt 

aftalt med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes 

med rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelses-

værktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
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Molio dokument id: 5.410 Molio revision: 5.00 Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x> Kontrolleret: <x> Godkendt: <x> 

Indreguleringsventiler varmeanlæg 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

• Levering af indreguleringsventiler med isoleringskapper 

• Indbygning af indreguleringsventiler på varmeanlæg sektion <x> 

• Demontering af eksisterende afspærringsventiler på indbygningsstedet 

• Afisolering i nødvendigt omfang 

• Genisolering efter endt arbejder 

• Levering og montering af aftapningshaner 

• Levering og montering af termometre og følerlommer 

• Idriftsætning, afprøvning og indregulering 

• Brugerinstruktion 

• <x> 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Ventilerne placeres som angivet i ventilliste <x> 

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning nr. <x> 

Plantegning, tegning nr. <x> 

Snittegning, tegning nr. <x> 

Principdiagram, tegning nr. VVS-1621. 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

Indreguleringsventiler skal dimensioneres overordnet i henhold til nedenstående:  

 

Primær side, varmefordelingsanlæg:   TF/TR 60/40 °C 

Sekundær side, radiatoranlæg:  TF/TR 60/40 °C 

Driftstryk:  600 kPa 

Prøvetryk:   1.000 kPa 

Temperatur:  Maks. 110 °C. 

 

Varmeinstallationen bestykkes med indreguleringsventiler iht. VVS-1621 som angi-

ver placering af indreguleringsventiler ved en række typiske anlægsudformninger. 
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4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Herunder materialer og produkter for indbygning af indreguleringsventiler i sektion 

<x>: 

 

Differenstrykregulator med arbejdsområde <x> kPa :  <x> 

Statisk strengreguleringsventil (Partnerventil) med afspærringsmulighed og aflås-

ning af indstilling: <x> 

Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil   <x> 

Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil til modulerende regulering

       <x> 

Isoleringskappe:      <x> 

Afspærringsventil:      <x> 

Aftapningsventil:      <x> 

Termometer:       <x> 

Følerlommer:      <x> 

Varmeinstallation:    Sorte stålrør, DN <x>, pakgarn. 

 

Der skal anvendes VVS komponenter af bedste kvalitet og holdbarhed. De tilhø-

rende data og specifikationer samt godkendelser skal kunne dokumenteres. 

4.10 Udførelse 

Ved endt arbejde og før afleveringen foretages der en effektiv rengøring i arbejds-

området.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, der skal foretages samtidig med gen-

nemgang af D&V-dokumentationen. 

4.16 Planlægning 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. 

Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af varmeanlægget i varmesæsonen skal 

der tages vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af bygningen. 
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Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt 

aftalt med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes 

med rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelses-

værktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
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Molio dokument id: 6.410.02 Molio revision: 5.00 Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x> Kontrolleret: <x> Godkendt: <x> 

=BA, Varmtvandsproducerende anlæg - Varmtvandsbeholder med spidslast brugsvands-
veksler 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

• Levering og opstilling af varmtvandsbeholder 

• Levering og opstilling af brugsvandsveksler 

• Levering og montering af rørinstallationer inkl. alle komponenter og bæringer 

• Levering og montering af alle cirkulationspumper, målere og ventiler 

• Idriftsætning, afprøvning og indregulering 

• Brugerinstruktion 

• Levering og montering af doseringsanlæg til legionellabekæmpelse 

• <x> 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

• Motorventil 

• Følerlommer 

• <x> 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Varmtvandsbeholderen og brugsvandsveksleren opstilles i teknikrum <x> 

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning nr. <x> 

Plan teknikrum nr. <x> 

Snit teknikrum, tegning nr. <x> 

Principdiagram, tegning nr. VVS-1623 

4.5 Koordinering 

Opstilling af og udførelse af rørføring til VVB skal koordineres med relevante entre-

prenører. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Betongulv i teknikrum overfladebehandles. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Teknisk isolering 

• Bygningsautomatik. 

4.7 Projektering 

Installationen skal dimensioneres i henhold til HOFORs tekniske bestemmelser for 

fjernvarme og nedenstående:  

 

Spiraleffekt: <x> kW 
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Vekslereffekt: <x> kW 

Primær kreds, vand:  TF/TR 60/30 °C 

Prøvetryk:  Primær kreds 1.430 kPa 

Driftstryk Maks. 1.000 kPa 

Temperatur: Maks. 110 °C 

Differenstryk på  

fjernvarmeforsyning:  Maks./min. 850/70 eller 530/50 kPa. 

 

Brugsvandssiden skal dimensioneres for en opvarmning fra 8 °C til 55 °C ved nor-

mal drift og 8 °C til 60 °C ved termisk desinfektion for legionella bekæmpelse. 

 

Såfremt det vurderes vanskeligt at udføre termisk legionella bekæmpelse i det ak-

tuelle område grundet lave sommertemperarurer, så kan det overvejes at anvende 

doseringsanlæg. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Effekt brugsvandsveksler:  <x> kW 

Vandmængde:   <x> l/s 

Brugsvandveksler materiale:  <x> 

Cirkulationspumpe:  Der henvises til pumpelisten tegning nr. <x> 

Sikkerhedsventil:   <x> 

VVB volumen:   <x> liter 

VVB materiale:   <x> 

VVB indvendig coating:  <x> 

VVB spiraleffekt:   <x> kW 

VVB beskyttelse:   Anode 

Termometer:    <x>  

Trykudtag:    <x> 

Automatisk luftudlader for VVB: <x> 

Doseringsanlæg (legionellabekæmpelse): <x> 

Kontraventil:   <x> 

Følerlommer:   <x> 

Trykdifferensregulator:  <x> 

Vandmåler:   <x> 

Afspærringsventiler:   <x> 

Strengreguleringsventiler:  <x> 

Energimåler:   <x> 

Fjernvarmerør:    Sorte stålrør, DN <x>, pakgarn 

Brugsvandsrør:    Rustfri stålrør, <x> mm 

Afløbsinstallation fra sikkerhedsventil: PP <x> mm med skydemuffer 

Udslamningsrør   Rustfri stålrør, <x> mm. 

4.10 Udførelse 

Der udføres afløbsinstallation fra varmtvandsbeholderen, herunder udslamningsrør 

ført til gulvafløb samt rørinstallation til gulvafløb fra sikkerhedsventiler og luftudla-

dere i henhold til tegning nr. <x>.  

 

Afblæsningsrøret fra sikkerhedsventilerne afsluttes skråt afskåret. 
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Udslamningsrøret bestykkes med 2 stk. afspærringsventiler og fastgøres til gulvet. 

Afspærringsventilerne monteres fri af beholderen og isoleringen. Udslamningsrøret 

udføres således at der kan udtages vandprøver. 

 

Opstilling 

Varmtvandsbeholderen og spidslastveksleren opstilles med fri tilgængelighed til 

mandedækslet og service. Endvidere skal placering tilgodese, at isoleringsarbejde 

og elarbejde kan udføres uhindret. 

 

Studse for udsyring af varmeveksler og varmtvandsbeholder skal udføres i DN20. 

  

Det overvejes om det er nødvendigt at opsvejse varmtvandsbeholderen på opstil-

lingsstedet, såfremt det er muligt, anvendes der fabrikssvejste beholdere. 

 

Ved endt arbejde og før afleveringen foretages der en effektiv rengøring i arbejds-

området.  

4.11 Mål og tolerancer 

Afløbsledninger skal lægges med et minimumsfald på 20 promille. 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

Prøvetryk: Fjernvarme kreds 1.430 kPa 

Prøvetryk: Brugsvand 1.500 kPa 

4.15 D&V-dokumentation 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, der skal foretages samtidig med gen-

nemgang af D&V-dokumentationen. 

4.16 Planlægning 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. 

Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af varmeanlægget i varmesæsonen skal 

der tages vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af bygningen. 
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KEID, bygherrestandard, VVS, blandesløjfe køleflade, bygnings-
delsbeskrivelse 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato:  2023-02-01 

Udført af:  WSP, CNHA 

Orbicon proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, F68K 

 

Versionsdato:  2023-02-01 

Versionsbetegnelse: 1 

Versionsudførende:   WSP, CNHA 

Versions-KS:  KEID, F68K  

 

 

Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt 

aftalt med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes 

med rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelses-

værktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Blandesløjfe - Køleflade Side : 3/4 

 

 

<x> 
 

Molio dokument id: 6.410.02 Molio revision: 5.00 Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x> Kontrolleret: <x> Godkendt: <x> 

Bygningsdels-ID, Blandesløjfe - Køleflade 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

• Levering og montering af <x> stk. komplette blandesløjfer 

• Levering og montering af rørinstallationer inkl. alle komponenter og bærin-

ger 

• Levering og montering af alle cirkulationspumper, målere og ventiler 

• Idriftsætning, afprøvning og indregulering 

• Brugerinstruktion 

• <x> 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

• Motorventiler 

• Følerlommer 

• <x> 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Blandesløjferne installeres i teknikrum <x> 

 

• Blandesløjfe <x> betjener køleflade <x> 

• <x> 

4.4 Tegningshenvisning 

Oversigtstegning nr. <x> 

Plan teknikrum, tegning nr. <x> 

Snit teknikrum, tegning nr. <x> 

Principdiagram, tegning nr. VVS-1624 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Montering af køleflade <x> 

• <x> 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Teknisk isolering 

• Bygningsautomatik 

• <x> 

4.7 Projektering 

Blandesløjferne skal udformes i henhold til nedenstående:  

 

Kølebehov køleflade: <x> kW 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS  Rev.dato :  

Blandesløjfe - Køleflade Side : 4/4 

 

 

<x> 
 

Primær side, fordelingsanlæg:  TF/TR <x>/<x> °C 

Sekundær side, køleflade: TF/TR <x>/<x> °C 

Prøvetryk:  <x> kPa 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Herunder materialer og produkter for blandesløjfe <x> 

Cirkulationspumpe: Der henvises til pumpelisten tegning nr. <x> 

Afspærringsventil:  <x> 

Strengreguleringsventil: <x> 

Kontraventil:  <x> 

Termometer:   <x> 

Snavssamlere:   <x> med maks. tryktab 10 kPa 

Følerlommer:  <x> 

Energimåler:  <x> 

Rørinstallation:   Rustfri stålrør, dim. <x>. 

 

Der skal anvendes VVS komponenter af bedste kvalitet og holdbarhed. De tilhø-

rende data og specifikationer samt godkendelser skal kunne dokumenteres. 

4.10 Udførelse 

Ved opstilling af blandesløjferne skal det sikres, at det nødvendige serviceareal er 

til stede og alle komponenter er let tilgængelige.  

 

Ved endt arbejde og før afleveringen foretages der en effektiv rengøring i arbejds-

området.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

Ud over den krævede dokumentation skal entreprenøren endvidere forestå en bru-

gerinstruktion af bygherrens driftspersonale, der skal foretages samtidig med gen-

nemgang af D&V-dokumentationen. 

4.16 Planlægning 

Arbejdet skal nøje planlægges og koordineres med alle tilstødende entrepriser og 

med Byggeledelsen. 

Såfremt at arbejdet indeholder afbrydelse af anlægget i brugssæsonen skal der ta-

ges vidtgående hensyn, og give varsel til brugerne af bygningen. 
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Dokument nr.: VVS-1542 
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KEID, bygherrestandard, VVS, udbudskontrolplan - Brugsvandsinstal-
lationer 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato: 2020-08-13 

Udført af:  WSP, CNHA 

WSP proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, JONIEL 

 

Versionsdato: 2024-04-05 

Versionsbetegnelse: 3 

Versionsudførende:  WSP, CNHA 

Versions-KS: KEID, F68K 

 

 

Noter: 

Læsevejledning 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt aftalt 

med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes med 

rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelsesværk-

tøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise: <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS Rev.dato :  

Bilag 1 Udbudskontrolplan - Brugsvandsinstallationer Side: : 3/5 

 

 

Molio dokument id: 7.410  Molio revision: 5.00    Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x>  Kontrolleret: <x>     Godkendt: <x> 

Paradigme for udbudskontrolplan for VVS – Brugsvandsinstallationer 

 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1 Projektdokumenter B 2.400 3.9.2 Kontrol af dokumen-

tation 

100% Afslutning for projek-

tering 

Beregninger er kon-

trollerede og frem-

sendt til byggeledel-

sen 

1.2       

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1       

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1       

4 Modtagekontrol      

4.1 Alle materialer  ARB 3.9.5 Kontrol af følgesedler 
og tilhørende materi-
aler 

og produkter 

100% Ved levering på byg-

gepladsen 

ARB 3.9.5 

4.2       

5 Udførelseskontrol      

5.1 Svejsecertifikater ARB 2.7.6.2 Visuel kontrol 100% Før opstart ARB 2.7.6.2 

5.2 Rørmontering inkl. Afstande, niveau mv. ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol og 

kontrolmåling 

50%  Løbende ARB 3.6.7.2.2 

ARB 3.6.7.2.3 

5.3 Bæringer herunder fællesbæringer ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 50% Løbende ARB 3.6.7.4 

5.4 Ekspansion ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.2  

5.5 Rørgennemføringer og bøsninger ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 50% Løbende ARB 3.6.7.3.5 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise: <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS Rev.dato :  

Bilag 1 Udbudskontrolplan - Brugsvandsinstallationer Side: : 4/5 

 

 

ARB 3.9.6.1 

5.6 Rørsvejsninger ARB 3.9.6.2 Kontrol af dokumen-

tation 

100%  Løbende ARB 3.9.6.2 

5.7 Førstegangsproduktion af: 

Installationer i typisk bygningsmæssig skakt, jf. byg-

ningsdelsbeskrivelse <x>  

ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Efter førstegangspro-

duktion 

ARB 3.6.7.1 

ARB 3.6.7.2 

ARB 3.6.7.3 

ARB 3.6.7.4 

ARB 3.6.7.5 

BYB <x> 

5.8 Førstegangsproduktion af: 

Typisk bæringer, fastspænding, styr og kompensatorer, 

jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> 

ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Efter førstegangspro-

duktion 

ARB 3.6.7.1 

ARB 3.6.7.2 

ARB 3.6.7.3 

ARB 3.6.7.4 

ARB 3.6.7.5 

BYB <x> 

5.9 Tæthed og tryk ARB 3.9.6.1 Kontrolmåling 100% Før indregulering ARB 3.6.7.7 

5.10 Gennemskylning og udluftning ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.8 

ARB 3.6.7.5.3 

5.11 Indregulering ARB 3.9.6.1 Kontrol af dokumen-

tation 

100% Efter indregulering ARB 3.6.7.10 

5.12 Støjniveau ARB 3.9.6.1 Kontrolmåling 10% af alle rum Efter indregulering ARB 3.6.7.11 

5.13 Klargøring ARB 3.9.6.3 Visuel kontrol 100 % Før sammenbygning ARB 3.9.6.3 

5.14 Dokumentation af måling af eventuelle harmoniske 

strømme                         

BI-1511: ARB 3.9.6                   Måling    100 % Før aflevering  BI-1511:  ARB 

3.5.1.1.9 

5.15       

6 Slutkontrol      

6.1 Funktionsafprøvning B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 Før aflevering Overensstemmelse 

med projektmateri-

ale 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise: <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS Rev.dato :  

Bilag 1 Udbudskontrolplan - Brugsvandsinstallationer Side: : 5/5 

 

 

6.2 Lækagesikring – Kontrol af slangevinderes funktionali-

tet når lækagesikringen er aktiveret 

 

VVS-1530 Visuel kontrol 100% Før aflevering Overensstemmelse 

med projektmateri-

ale 

6.3       

 



 

          

 

  

Bygherrestandard for VVS 

Dokument nr.: VVS-1543 
Dokument emne: KEID tilpasset – Molio udbudskontrolplan - 

Varmeinstallationer 
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KEID, bygherrestandard, VVS, udbudskontrolplan - Varmeinstallationer 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato: 2020-08-13 

Udført af:  WSP, CNHA 

WSP proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, JONIEL 

 

Versionsdato: 2024-04-05 

Versionsbetegnelse: 3 

Versionsudførende:  WSP, CNHA 

Versions-KS: KEID, F68K 

 

 

Noter: 

Læsevejledning 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt aftalt 

med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes med 

rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelsesværk-

tøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise: <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS Rev.dato :  

Bilag 1 Udbudskontrolplan - Varmeinstallationer Side: : 3/5 

 

 

Molio dokument id: 7.410  Molio revision: 5.00    Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x>  Kontrolleret: <x>     Godkendt: <x> 

Paradigme for udbudskontrolplan for VVS – Varmeinstallationer 

 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1 Projektdokumenter B 2.400 3.9.2 Kontrol af dokumen-

tation 

100% Afslutning for projek-

tering 

Beregninger er kon-

trollerede og frem-

sendt til byggeledel-

sen 

1.2       

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1       

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1       

4 Modtagekontrol      

4.1 Alle materialer  ARB 3.9.5 Kontrol af følgesedler 
og tilhørende materi-
aler 

og produkter 

100% Ved levering på byg-

gepladsen 

ARB 3.9.5 

4.2       

5 Udførelseskontrol      

5.1 Svejsecertifikater ARB 2.7.6.2 Visuel kontrol 100% Før opstart ARB 2.7.6.2 

5.2 Rørmontering inkl. Afstande, niveau mv. ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol og 

kontrolmåling 

50%  Løbende ARB 3.6.7.2.2 

ARB 3.6.7.2.3 

5.3 Bæringer herunder fællesbæringer ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 50% Løbende ARB 3.6.7.4 

5.4 Ekspansion ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.2  

5.5 Rørgennemføringer og bøsninger ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 50% Løbende ARB 3.6.7.3.5 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise: <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS Rev.dato :  

Bilag 1 Udbudskontrolplan - Varmeinstallationer Side: : 4/5 

 

 

ARB 3.9.6.1 

5.6 Rørsvejsninger ARB 3.9.6.2 Kontrol af dokumen-

tation 

100%  Løbende ARB 3.9.6.2 

5.7 Førstegangsproduktion af: 

Typisk blandesløjfer for varmeinstallationer, jf. byg-

ningsdelsbeskrivelse <x>  

ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Efter førstegangspro-

duktion 

ARB 3.6.7.1 

ARB 3.6.7.3 

ARB 3.6.7.4 

ARB 3.6.7.5 

BYB <x> 

5.8 Førstegangsproduktion af: 

Installationer i typisk bygningsmæssig skakt, jf. byg-

ningsdelsbeskrivelse <x>  

ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Efter førstegangspro-

duktion 

ARB 3.6.7.1 

ARB 3.6.7.2 

ARB 3.6.7.3 

ARB 3.6.7.4 

ARB 3.6.7.5 

BYB <x> 

5.9 Førstegangsproduktion af: 

Typisk radiatorinstallation, jf. bygningsdelsbeskrivelse 

<x> 

ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Efter førstegangspro-

duktion 

ARB 3.6.7.1 

ARB 3.6.7.3 

ARB 3.6.7.4 

ARB 3.6.7.5 

BYB <x> 

5.10 Førstegangsproduktion af: 

Typisk bæringer, fastspænding, styr og kompensatorer, 

jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> 

ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Efter førstegangspro-

duktion 

ARB 3.6.7.1 

ARB 3.6.7.2 

ARB 3.6.7.3 

ARB 3.6.7.4 

ARB 3.6.7.5 

BYB <x> 

5.11 Tæthed og tryk ARB 3.9.6.1 Kontrolmåling 100% Før indregulering ARB 3.6.7.7 

5.12 Gennemskylning og udluftning ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.8 

ARB 3.6.7.5.3 



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise: <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS Rev.dato :  

Bilag 1 Udbudskontrolplan - Varmeinstallationer Side: : 5/5 

 

 

5.13 Indregulering ARB 3.9.6.1 Kontrol af dokumen-

tation 

100% Efter indregulering ARB 3.6.7.10 

5.14 Støjniveau ARB 3.9.6.1 Kontrolmåling 10% af alle rum Efter indregulering ARB 3.6.7.11 

5.15 Klargøring ARB 3.9.6.3 Visuel kontrol 100 % Før sammenbygning ARB 3.9.6.3 

5.16 Dokumentation af måling af eventuelle harmoniske 

strømme                         

BI-1511: ARB 3.9.6                   Måling    100 % Før aflevering  BI-1511:  ARB 

3.5.1.1.9 

5.17       

6 Slutkontrol      

6.1 Funktionsafprøvning B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 Før aflevering Overensstemmelse 

med projektmateri-

ale 

6.2       

 

 

 

 



 

          

 

  

Bygherrestandard for VVS 

Dokument nr.: VVS-1544 
Dokument emne: KEID tilpasset – Molio udbudskontrolplan – 

Afløb i bygning 
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KEID, bygherrestandard, VVS, udbudskontrolplan – Afløb i bygning 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato: 2020-08-13 

Udført af:  WSP, CNHA 

WSP proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, JONIEL 

 

Versionsdato: 2024-04-05 

Versionsbetegnelse: 3 

Versionsudførende:  WSP, CNHA 

Versions-KS: KEID, F68K 

 

 

Noter: 

Læsevejledning 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt aftalt 

med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes med 

rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelsesværk-

tøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise: <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS Rev.dato :  

Bilag 1 Udbudskontrolplan – Afløb i bygning Side: : 3/5 

 

 

Molio dokument id: 7.410  Molio revision: 5.00    Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x>  Kontrolleret: <x>     Godkendt: <x> 

Paradigme for udbudskontrolplan for VVS – Afløb i bygning 

 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1 Projektdokumenter B 2.400 3.9.2 Kontrol af dokumen-

tation 

100% Afslutning for projek-

tering 

Beregninger er kon-

trollerede og frem-

sendt til byggeledel-

sen 

1.2       

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1       

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1       

4 Modtagekontrol      

4.1 Alle materialer  ARB 3.9.5 Kontrol af følgesedler 
og tilhørende materi-
aler 

og produkter 

100% Ved levering på byg-

gepladsen 

ARB 3.9.5 

4.2       

5 Udførelseskontrol      

5.1 Svejsecertifikater ARB 2.7.6.2 Visuel kontrol 100% Før opstart ARB 2.7.6.2 

5.2 Rørmontering inkl. Afstande, niveau mv. ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol og 

kontrolmåling 

50%  Løbende ARB 3.6.7.2.2 

ARB 3.6.7.2.3 

5.3 Bæringer herunder fællesbæringer ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 50% Løbende ARB 3.6.7.4 

5.4 Ekspansion ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.2  

5.5 Rørgennemføringer og bøsninger ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 50% Løbende ARB 3.6.7.3.5 
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ARB 3.9.6.1 

5.6 Rørsvejsninger ARB 3.9.6.2 Kontrol af dokumen-

tation 

100%  Løbende ARB 3.9.6.2 

5.7 Førstegangsproduktion af: 

Installationer i typisk bygningsmæssig skakt, jf. byg-

ningsdelsbeskrivelse <x>  

ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Efter førstegangspro-

duktion 

ARB 3.6.7.1 

ARB 3.6.7.2 

ARB 3.6.7.3 

ARB 3.6.7.4 

ARB 3.6.7.5 

BYB <x> 

5.8 Førstegangsproduktion af: 

Typisk bæringer, fastspænding, styr og kompensatorer, 

jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> 

ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Efter førstegangspro-

duktion 

ARB 3.6.7.1 

ARB 3.6.7.2 

ARB 3.6.7.3 

ARB 3.6.7.4 

ARB 3.6.7.5 

BYB <x> 

5.9 Tæthed og tryk ARB 3.9.6.1 Kontrolmåling 100% Før indregulering ARB 3.6.7.7 

5.10 Gennemskylning og udluftning ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.8 

ARB 3.6.7.5.3 

5.11 Indregulering ARB 3.9.6.1 Kontrol af dokumen-

tation 

100% Efter indregulering ARB 3.6.7.10 

5.12 Støjniveau ARB 3.9.6.1 Kontrolmåling 10% af alle rum Efter indregulering ARB 3.6.7.11 

5.13 Klargøring ARB 3.9.6.3 Visuel kontrol 100 % Før sammenbygning ARB 3.9.6.3 

5.14 Dokumentation af måling af eventuelle harmoniske 

strømme                         

BI-1511: ARB 3.9.6                   Måling    100 % Før aflevering  BI-1511:  ARB 

3.5.1.1.9 

5.15       

6 Slutkontrol      

6.1 Funktionsafprøvning B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 Før aflevering Overensstemmelse 

med projektmateri-

ale 



<Bygherre> <Byggesag> 
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6.2       

 



 

          

 

  

Bygherrestandard for VVS 

Dokument nr.: VVS-1545 
Dokument emne: KEID tilpasset – Molio udbudskontrolplan – 

Installation for afkølet vand 

Økonomiforvaltningen │ Københavns Ejendomme & Indkøb  



 

          

KEID, bygherrestandard, VVS, udbudskontrolplan – Installation for af-
kølet vand 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato: 2020-08-13 

Udført af:  WSP, CNHA 

WSP proj. nr.: 3531800047 

KS:  KEID, JONIEL 

 

Versionsdato: 2024-04-05 

Versionsbetegnelse: 3 

Versionsudførende:  WSP, CNHA 

Versions-KS: KEID, F68K  

 

 

Noter: 

Læsevejledning 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse, med mindre andet er specifikt aftalt 

med KEID. 

Blå tekster, der udgår, overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes med 

rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelsesværk-

tøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

 

  



<Bygherre> <Byggesag> 

Entreprise: <x> Dato : <x>  

Arbejdsbeskrivelse – VVS Rev.dato :  
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Molio dokument id: 7.410  Molio revision: 5.00    Molio revisionsdato: 2019-02-25 

Udarbejdet: <x>  Kontrolleret: <x>     Godkendt: <x> 

Paradigme for udbudskontrolplan for VVS – Installation for afkølet vand 

 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1 Projektdokumenter B 2.400 3.9.2 Kontrol af dokumen-

tation 

100% Afslutning for projek-

tering 

Beregninger er kon-

trollerede og frem-

sendt til byggeledel-

sen 

1.2       

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1       

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1       

4 Modtagekontrol      

4.1 Alle materialer  ARB 3.9.5 Kontrol af følgesedler 
og tilhørende materi-
aler 

og produkter 

100% Ved levering på byg-

gepladsen 

ARB 3.9.5 

4.2       

5 Udførelseskontrol      

5.1 Svejsecertifikater ARB 2.7.6.2 Visuel kontrol 100% Før opstart ARB 2.7.6.2 

5.2 Rørmontering inkl. Afstande, niveau mv. ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol og 

kontrolmåling 

50%  Løbende ARB 3.6.7.2.2 

ARB 3.6.7.2.3 

5.3 Bæringer herunder fællesbæringer ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 50% Løbende ARB 3.6.7.4 

5.4 Ekspansion ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.2  

5.5 Rørgennemføringer og bøsninger ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 50% Løbende ARB 3.6.7.3.5 
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ARB 3.9.6.1 

5.6 Rørsvejsninger ARB 3.9.6.2 Kontrol af dokumen-

tation 

100%  Løbende ARB 3.9.6.2 

5.7 Førstegangsproduktion af: 

Typisk blandesløjfer for installationer for afkølet vand, 

jf. bygningsdelsbeskrivelse <x>  

ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Efter førstegangspro-

duktion 

ARB 3.6.7.1 

ARB 3.6.7.3 

ARB 3.6.7.4 

ARB 3.6.7.5 

BYB <x> 

5.8 Førstegangsproduktion af: 

Installationer i typisk bygningsmæssig skakt, jf. byg-

ningsdelsbeskrivelse <x>  

ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Efter førstegangspro-

duktion 

ARB 3.6.7.1 

ARB 3.6.7.2 

ARB 3.6.7.3 

ARB 3.6.7.4 

ARB 3.6.7.5 

BYB <x> 

5.9 Førstegangsproduktion af: 

Typisk bæringer, fastspænding, styr og kompensatorer, 

jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> 

ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Efter førstegangspro-

duktion 

ARB 3.6.7.1 

ARB 3.6.7.2 

ARB 3.6.7.3 

ARB 3.6.7.4 

ARB 3.6.7.5 

BYB <x> 

5.10 Tæthed og tryk ARB 3.9.6.1 Kontrolmåling 100% Før indregulering ARB 3.6.7.7 

5.11 Gennemskylning og udluftning ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.8 

ARB 3.6.7.5.3 

5.12 Indregulering ARB 3.9.6.1 Kontrol af dokumen-

tation 

100% Efter indregulering ARB 3.6.7.10 

5.13 Støjniveau ARB 3.9.6.1 Kontrolmåling 10% af alle rum Efter indregulering ARB 3.6.7.11 

5.14 Klargøring ARB 3.9.6.3 Visuel kontrol 100 % Før sammenbygning ARB 3.9.6.3 

5.15 Dokumentation af måling af eventuelle harmoniske 

strømme                         

BI-1511: ARB 3.9.6                   Måling    100 % Før aflevering  BI-1511:  ARB 

3.5.1.1.9 
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5.16       

6 Slutkontrol      

6.1 Funktionsafprøvning B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 Før aflevering Overensstemmelse 

med projektmateri-

ale 

6.2       

 

 



563 Varmeproducerende anlæg

BIM7AA KLASSIFIKATION

HD - Varmeforsyningsanlæg

CCS KLASSIFIKATION

Note:
1) Symboler iht. Molio Molio tegningsstandard C213-5, udgivet feb. 2021
2) Spædevandsanlæg etableres såfremt der kan opnås tilladelse hos HOFOR
3) Komponenter og bestykning iht. fjernvarmeleverendørens tekniske bestemmelser
4) Se krav til ventilbestykning i VVS-1511, pkt. 3.5.4.4 
5) Automatikbestykning fremgår af KEID bygherrestandard for BMS

Installationen bestykkes med vakuumaflufter og delstrømsfilter ved anlægseffekt større end 87 kW6
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T
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F
T

T
T k
W

h

NL

TI

PI

FT

PT

K

Til afløb

M

kWh

m³

Signatur

Varme frem - VF

Varme retur - VR

Fjernvarme frem - Fjv-F

Fjernvarme retur - Fjv-R

Flowretningspil

Knudepunkt

Afspærringsventil

Afspærringsventil normalt lukket

Kontraventil strømningsretning mod højre

Selvvirkende trykdifferensregulator 

Fjederbelastet sikkerhedesventil ført til afløb

2-vejs reguleringsventil med elektrisk 
aktuator

Selvvirkende flowbegrænserventil 
konstantstrømsventil 

Støjdæmpende gummikompensator

Entreprisegrænse

Slutmuffe

Aftapningsventil med slutmuffe

Union eller flangesamling

Snavssamler

Pumpe

Pumpe med variabel ydelse

Energimåler

Vandmåler

Ekspansionsbeholder

Temperaturtransmitter

Tryktransmitter

Manometer

Flowtransmitter

Termometer

Følerlomme

Trykdifferensføler

Differensmanometer

TT

TP

E.G.

PT

PI

Udført af: Godkendt: Kontrol:

VersionTegningsnummer

Sagsnummer Projektnavn Projektfase

Første udgivelsesdato:

VersionTegningsnummer

Mål:

Emne

8

8

CNHA Approver CAFS

VVS-1611Principdiagram - Vekslerinstallation varmt vand større end
40 kW

VVS Principdetaljer -

2019-12-20

VVS-1611

1:~

Revision Emne Revisionsdato Udført af

3 Version 3 2020-02-14 CNHA

4 Version 4 2020-03-05 CNHA

5 Version 5 2020-05-15 CNHA

6 Version 6 - Notetekst tilrettet 2021-09-10 CNHA

7 Version 7 2023-02-01 CNHA

8 Version 8 - Tilføjet energimåler 2024-04-05 CNHA



5614 Varmeblandesløjfer

BIM7AA KLASSIFIKATION

JG - Varmefordelingsanlæg

CCS KLASSIFIKATION

TT

TI

TT

TI

TT

TI TI

M

FT

TT

kWh

Radiatoranlæg

VF VR

VF VR

Note:
1) Symboler iht. Molio tegningsstandard C213-5, udgivet feb. 2021
2) Se krav til ventilbestykning i VVS-1511, pkt. 3.5.4.4 
3) Automatikbestykning fremgår af KEID bygherrestandard for BMS

Varmefordelingsanlæg

Se note 2

TT

TI

FT

M

kWh

Signatur

Varme frem - VF

Varme retur - VR

Flowretningspil

Knudepunkt

Afspærringsventil

Kontraventil kontrollerbar

2-vejs reguleringsventil med elektrisk 
aktuator

Statisk strengreguleringsventil

Aftapningsventil med slutmuffe

Snavssamler

Pumpe med variabel ydelse

Energimåler

Temperaturtransmitter

Flowtransmitter

Termometer

TT

Udført af: Godkendt: Kontrol:

VersionTegningsnummer

Sagsnummer Projektnavn Projektfase

Første udgivelsesdato:

VersionTegningsnummer

Mål:

Emne

8

8

CNHA F68K CAFS

VVS-1612Principdiagram - Blandesløjfe - Radiatoranlæg

VVS Principdetaljer -

2019-12-20

VVS-1612

1:~

Revision Emne Revisionsdato Udført af

3 Version 3 2020-02-14 CNHA

4 Version 4 2020-03-05 CNHA

5 Version 5 2020-05-15 CNHA

6 Version 6 - Notetekst tilrettet 2021-09-10 CNHA

7 Version 7 2023-02-01 CNHA

8 Version 8 - Dobbelt motorventil udgår 2024-04-05 CHNA



563 Varmeproducerende anlæg

BIM7AA KLASSIFIKATION

HB - Vandforsyningsanlæg

CCS KLASSIFIKATION

Note:
1) Symboler iht. Molio tegningsstandard C213-5, udgivet feb. 2021
2) Komponenter og bestykning iht. fjernvarmeleverendørens tekniske bestemmelser
3) Se krav til ventilbestykning i VVS-1511, pkt. 3.5.4.4 
4) Automatikbestykning fremgår af KEID bygherrestandard for BMS

Alternativ placering af temperaturtransmitter5

Fjv-R

Fjv-F

TT TI

TTFT TT

kWh

TI

TI

TI

TI

BV

TI

BC

TITT

BK

TI FT

m³

Til afløb

Fordeling/stigestrenge

BV BC

TI

BV

BC

BV

BC

Bestykning af fordelingsledninger BV og BC

TT

NL

M

M

NL

VVB

Funktionen er således at den yderste 
ventil ”låses” til det ønskede flow ved 
udslamning og betjenes herefter ikke 
mere. Selve udslamningen foregår på 
den inderste ventil.

Se note 3

5

TT

Monteres hvis egnet VVB6

Til afløb

Se krav til doseringsanlæg i VVS-1511, 
pkt. 3.5.4.7

7

6

FT

7
D

CTS

EL

m³

FT

Til ejendom

NL
9

9 Omløb kun ifbm. doseringsanlæg

8 DN50 ved beholder volumen større end 300 liter

8

NL

TI

FT

Til afløb

kWh

m³

VVB

Signatur

Fjernvarme frem - Fjv-F

Fjernvarme retur - Fjv-R

Brugsvand koldt - BK

Brugsvand varmt - BV

Brugsvand cirkulation - BC

Flowretningspil

Knudepunkt

Varmtvandsbeholder

Afspærringsventil

Afspærringsventil normalt lukket

Kontrollerbar kontraventil strømningsretning 
mod højre

Statisk strengreguleringsventil

Selvvirkende trykdifferensregulator 

Fjederbelastet sikkerhedesventil ført til afløb

Doseringsanlæg

Luftudlader, automatisk

Slutmuffe

Aftapningsventil med slutmuffe

Pumpe med variabel ydelse

Energimåler

Vandmåler

Temperaturtransmitter

Flowtransmitter

Termometer

TT

D

Udført af: Godkendt: Kontrol:

VersionTegningsnummer

Sagsnummer Projektnavn Projektfase

Første udgivelsesdato:

VersionTegningsnummer

Mål:

Emne

11

11

CNHA F68K CAFS

VVS-1613Principdiagram - Varmtvandsproducerende anlæg -
varmtvandsbeholder uden ladekreds

VVS Principdetaljer -

2019-12-20

VVS-1613

1:~

Revision Emne Revisionsdato Udført af

3 Version 3 2020-02-14 CNHA

4 Version 4 2020-03-05 CNHA

5 Version 5 2020-05-15 CNHA

6 Version 6 - Tilføjet alternativ placering af TT samt studse for udsyring 2021-06-18 CNHA

7 Version 7 - Notetekst tilrettet 2021-09-10 CNHA

8 Version 8 - Tilføjet doseringsanlæg 2022-03-01 CNHA

9 Version 9 - ORP sensor slettet 2022-10-12 CNHA

10 Version 10 2023-02-01 CNHA

11 Version 11 - Tilføjet bi-måler og omløb ved doseringsanlæg 2024-04-05 CHNA



5614 Varmeblandesløjfer

BIM7AA KLASSIFIKATION

JG - Varmefordelingsanlæg

CCS KLASSIFIKATION

TT

TI

TT

TI

Varmeflade

VF VR

VF VR

Note:
1) Symboler iht. Molio tegningsstandard C213-5, udgivet feb. 2021
2) Se krav til ventilbestykning i VVS-1511, pkt. 3.5.4.4
3) Automatikbestykning fremgår af KEID bygherrestandard for BMS

Varmefordelingsanlæg

TT

TI TI

M

FT

TT

kWh

Se note 2

TI

FT

M

kWh

Signatur

Varme frem - VF

Varme retur - VR

Flowretningspil

Knudepunkt

Afspærringsventil

Kontraventil kontrollerbar

2-vejs reguleringsventil med elektrisk 
aktuator

Statisk strengreguleringsventil

Aftapningsventil med slutmuffe

Snavssamler

Pumpe med variabel ydelse

Energimåler

Temperaturtransmitter

Flowtransmitter

Termometer

TT
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Mål:
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8

8

CNHA F68K CAFS

VVS-1614Principdiagram - Blandesløjfe - Varmeflade

VVS Principdetaljer -

2019-12-20

VVS-1614
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Revision Emne Revisionsdato Udført af

3 Version 3 2020-02-14 CNHA

4 Version 4 2020-03-05 CNHA

5 Version 5 2020-05-15 CNHA

6 Version 6 - Notetekst tilrettet 2021-09-10 CNHA

7 Version 7 2023-02-01 CNHA

8 Version 8 - Dobbelt motorventil udgår 2024-04-05 CHNA



5614 Varmeblandesløjfer

BIM7AA KLASSIFIKATION

JG - Varmefordelingsanlæg

CCS KLASSIFIKATION

TI

TI

Gulvvarmekreds/fordelerrør

VF VR

GVF

Note:
1) Symboler iht. Molio tegningsstandard C213-5, udgivet feb. 2021
2) Automatikbestykning fremgår af KEID bygherrestandard for BMS

TI

TP

Varmefordelingsanlæg

M

GVR

F
a
c
a
d

e

Facade

Udlægningsmønster

TI

M M M

TI

Signatur

Varme frem - VF

Varme retur - VR

Gulvvarme frem - GVF

Gulvvarme retur - GVR

Flowretningspil

Knudepunkt

Afspærringsventil

Kontraventil kontrollerbar

Selvvirkende termostatiskventil med 
kapillarrør

Statisk strengreguleringsventil

Luftudlader, automatisk

Aftapningsventil med slutmuffe

Snavssamler

Pumpe med variabel ydelse

Termometer

Følerlomme

Aktuator på gulvvarmefordelerrør

TP

M
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VersionTegningsnummer
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8

8

CNHA JONIEL CAFS

VVS-1615Principdiagram - Blandesløjfe - Gulvvarme mindre eller lig
med 250 m²

VVS Principdetaljer -

2019-12-20

VVS-1615
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Revision Emne Revisionsdato Udført af

3 Version 3 2020-02-14 CNHA

4 Version 4 2020-03-05 CNHA

5 Version 5 2020-05-15 CNHA

6 Version 6 - Lokal automatik udgår 2021-06-18 CNHA

7 Version 7 - Notetekst tilrettet, automatik udgår 2021-09-10 CNHA

8 Version 8 2023-02-01 CNHA



5614 Varmeblandesløjfer

BIM7AA KLASSIFIKATION

JG - Varmefordelingsanlæg

CCS KLASSIFIKATION

TT

Gulvvarmekreds/fordelerrør

VF VR

Note:
1) Symboler iht. Molio tegningsstandard C213-5, udgivet feb. 2021
2) Automatikbestykning fremgår af KEID bygherrestandard for BMS
3) Se krav til ventilbestykning i VVS-1511, pkt. 3.5.4.4

TI

TT

TI

M

GVF

GVR

Varmefordelingsanlæg

TT

TI TI

M

FT

TT

kWh

F
a
c
a
d

e

Facade

Udlægningsmønster

Se note 2

M M M

TI

Signatur

Varme frem - VF

Varme retur - VR

Gulvvarme frem - GVF

Gulvvarme retur - GVR

Flowretningspil

Knudepunkt

Afspærringsventil

Kontraventil kontrollerbar

2-vejs reguleringsventil med elektrisk 
aktuator

Statisk strengreguleringsventil

Luftudlader, automatisk

Aftapningsventil med slutmuffe

Snavssamler

Pumpe med variabel ydelse

Energimåler

Temperaturtransmitter

Termometer

Følerlomme

Aktuator på gulvvarmefordelerrør

TP

M

TT

M

kWh
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CNHA F68K CAFS

VVS-1616Principdiagram - Blandesløjfe - Gulvvarme større end 250
m²

VVS Principdetaljer -

2019-12-20

VVS-1616
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Revision Emne Revisionsdato Udført af

3 Version 3 2020-02-14 CNHA

4 Version 4 2020-03-05 CNHA

5 Version 5 2020-05-15 CNHA

6 Version 6 - Lokal automatik udgår 2021-06-18 CNHA

7 Version 7 - Notetekst tilrettet, automatik udgår 2021-09-10 CNHA

8 Version 8 2023-02-01 CNHA

9 Version 9 - Dobbelt motorventil udgår 2024-04-05 CHNA



562 Varmegivere

BIM7AA KLASSIFIKATION

JG - Varmefordelingsanlæg

CCS KLASSIFIKATION

Note:
1) Symboler iht. Molio tegningsstandard C213-5, udgivet feb. 2021
2) Alle radiatorer leveres med luftskrue
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A
A

V
F

V
R

Signatur

Varme frem - VF

Varme retur - VR

Flowretningspil

Knudepunkt

Afspærringsventil

Returkobling med indregulering og aftap

Statisk strengreguleringsventil

Radiatortermostatventil

Aftapningsventil med slutmuffe

A
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CNHA F68K CAFS

VVS-1618Principdiagram - Radiatorinstallation med termostatventiler

VVS Principdetaljer -

2019-12-20

VVS-1618
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Revision Emne Revisionsdato Udført af

1 Version 1 2020-02-14 CNHA

2 Version 2 2020-03-05 CNHA

3 Version 3 2020-05-15 CNHA

4 Version 4 - Notetekst tilrettet 2021-09-10 CNHA

5 Version 5 - Emnetekst tilrettet 2022-03-01 CNHA

6 Version 6 2023-02-01 CNHA



562 Varmegivere

BIM7AA KLASSIFIKATION

JG - Varmefordelingsanlæg

CCS KLASSIFIKATION

Note:
1) Symboler iht. Molio tegningsstandard C213-5, udgivet okt. 2019
2) Alle radiatorer leveres med luftskrue
3) Automatikbestykning fremgår af KEID bygherrestandard for BMS
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Signatur

Varme frem - VF

Varme retur - VR

Flowretningspil

Knudepunkt

Afspærringsventil

Returkobling med indregulering og aftap

Statisk strengreguleringsventil

Motorventil

Aftapningsventil med slutmuffe

A

M
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CNHA Approver CAFS

VVS-1619Principdiagram - Radiatorinstallation med motorventil

VVS Principdetaljer -

2019-12-20

VVS-1619
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Revision Emne Revisionsdato Udført af

1 Version 1 2020-02-14 CNHA

2 Version 2 2020-03-05 CNHA

3 Version 3 2020-05-15 CNHA

4 Version 4 - Notetekst tilrettet, automatik udgår 2021-09-10 CNHA

5 Version 5 2023-02-01 CNHA



56 Varme

BIM7AA KLASSIFIKATION

JG - Varmefordelingsanlæg

CCS KLASSIFIKATION

Note:

1) Symboler iht. Molio tegningsstandard C213-5, udgivet feb. 2021
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1

2

2

1 Differenstryktransmitter placeret ved indexkredsen

Varmegiver fx kaloriefere eller varmeventilator

TI

Signatur

Varme frem - VF

Varme retur - VR

Flowretningspil

Knudepunkt

Afspærringsventil

Differenstrykregulator 

Strengreguleringsventil/Partnerventil

Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil

Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil til modulerende regulering

Aftapningsventil med slutmuffe

Termometer

DifferenstryktransmitterPT

M
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Sagsnummer Projektnavn Projektfase

Første udgivelsesdato:

VersionTegningsnummer
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CNHA Approver MLUN

VVS-1621Principdiagram - Indreguleringsventiler varmeanlæg

VVS Principdetaljer -

2020-01-27

VVS-1621

1:~

Revision Emne Revisionsdato Udført af

1 Version 1 2020-02-14 CNHA

2 Version 2 2020-03-05 CNHA

3 Version 3 2020-05-15 CNHA

4 Version 4 2021-07-06 CNHA

5 Version 5 - Notetekst tilrettet 2021-09-10 CNHA

6 Version 6 2023-02-01 CNHA

7 Version 7 - Tekst tilrettet 2025-01-06 CNHA



NL

TI

FT

Til afløb

kWh

m³VVB

Signatur

Fjernvarme frem - Fjv-F

Fjernvarme retur - Fjv-R

Brugsvand koldt - BK

Brugsvand varmt - BV

Brugsvand cirkulation - BC

Flowretningspil

Knudepunkt

Varmtvandsbeholder

Afspærringsventil

Afspærringsventil normalt lukket

Kontrollerbar kontraventil strømningsretning 
mod højre

Statisk strengreguleringsventil

Selvvirkende trykdifferensregulator 

Fjederbelastet sikkerhedesventil ført til afløb

Doseringsanlæg

Luftudlader, automatisk

Slutmuffe

Aftapningsventil med slutmuffe

Union eller flangesamling

Pumpe

Pumpe med variabel ydelse

Energimåler

Vandmåler

Temperaturtransmitter

Flowtransmitter

Termometer

Følerlomme

TT

D

TP

563 Varmeproducerende anlæg

BIM7AA KLASSIFIKATION

HB - Vandforsyningsanlæg

CCS KLASSIFIKATION

Note:
1) Symboler iht. Molio tegningsstandard C213-5, udgivet feb. 2021
2) Komponenter og bestykning iht. fjernvarmeleverendørens tekniske bestemmelser
3) Se krav til ventilbestykning i VVS-1511, pkt. 3.5.4.4 
4) Automatikbestykning fremgår af KEID bygherrestandard for BMS

Reguler MV før spidslastveksler5

Fjv-R

Fjv-F

TT TI

TTFT TT

kWh

TI

TI

TI

TI

BC

TITT

BK

FT

Til afløb

m³

Til afløb

Fordeling/stigestrenge

BV BC

TI

BV

BC

BV

BC

Bestykning af fordelingsledninger BV og BC

TT

NL

M

M

NL

VVB

Se krav til doseringsanlæg i VVS-1511, pkt. 3.5.4.77

Funktionen er således at den 
yderste ventil ”låses” til det 
ønskede flow ved udslamning 
og betjenes herefter ikke mere. 
Selve udslamningen foregår på 
den inderste ventil.

Se note 3

Monteres hvis egnet VVB6

TP

FT

6

7
D

CTSEL

TI

TITT

FT TT

kWh

M
TT

TITT

5

BV

9

8

Spidslastveksler8

Regulere MV til varmtvandsbeholder9

DN50 ved beholdervolumen over 300 liter10

10

BV

NL
11

Omløb kun ifbm. doseringsanlæg11
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Mål:
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CNHA F68K MLUN

VVS-1623Principdiagram - Varmtvandsproducerende anlæg - VVB
kombineret med spidslast brugsvandsveksler

VVS Principdetaljer -

2023-02-01

VVS-1623
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Revision Emne Revisionsdato Udført af

1 Version 1 2023-02-01 CNHA

2 Tilføjet omløb 2024-04-05 CNHA



TI

FT

M

kWh

Signatur

Køl frem - KF

Køl retur - KR

Flowretningspil

Knudepunkt

Afspærringsventil

Kontraventil kontrollerbar

2-vejs reguleringsventil med elektrisk 
aktuator

Statisk strengreguleringsventil

Aftapningsventil med slutmuffe

Snavssamler

Pumpe med variabel ydelse

Energimåler

Temperaturtransmitter

Flowtransmitter

Termometer

TT

5514 Køleblandesløjfer

BIM7AA KLASSIFIKATION

JF - Kølefordelingsanlæg

CCS KLASSIFIKATION

TT

TI

TT

TI

Køleflade

KF KR

KF KR

Note:
1) Symboler iht. Molio tegningsstandard C213-5, udgivet feb. 2021
2) Se krav til ventilbestykning i VVS-1511, pkt. 3.5.4.4
3) Automatikbestykning fremgår af KEID bygherrestandard for BMS

Fordelingsanlæg

TT

TI TI

M

FT

TT

kWh

Se note 2
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CNHA F68K CAFS

VVS-1624Principdiagram - Blandesløjfe - Køleflade

VVS Principdetaljer -

2023-02-01

VVS-1624
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Revision Emne Revisionsdato Udført af

1 Version 1 2023-02-01 CNHA

2 Dobbelt motorventil udgår 2024-04-05 CNHA



531 Mekanisk udstyr

BIM7AA KLASSIFIKATION

JB - Vandfordelingsanlæg

CCS KLASSIFIKATION

Note:
1) Symboler iht. Molio tegningsstandard C213-5, udgivet feb. 2021

BK

M
FT

PI

Automatik CTS

Sikkerhedssløjfe fra evt. 
brandskabe, ABA.

BK

M
FT

m³

FT

FT

Automatik CTS

Slangevindere
Installation udført i stål

BK forbrug
installation udført i f.eks. Alupex

Lækagesikring, brugsvandsinstallation med slangevinderinstallation

Lækagesikring, brugsvandsinstallation med separart slangevinderinstallation

Til afløb

M
NL

Til afløb

M
NL

PI

BS

Sikkerhedssløjfe fra evt. 
brandskabe, ABA.

BS

BK forbrug & slangevindere

Åbnes ved strømsvigt

BK

M
FT

PI

Automatik CTS

Lækagesikring, brugsvandsinstallation uden slangevinderinstallation
Til afløb

M
NL

BK 

Åbnes ved strømsvigt

m³

Signatur

Brugsvand koldt - BK

Flowretningspil

Knudepunkt

Afspærringsventil

Kontrollerbar kontraventil strømningsretning 
mod højre

Spring Return motorventil  -Normalt åben 
med mindre andet er angivet

Normalt lukket

Vandmåler

Slutmuffe

Aftapningsventil med slutmuffe

Flowtransmitter

Manometer

Låsekontakt med bryderteknik på 
brandslangevindere. 

M

PI

FT

NL

BS
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CNHA F68K CAFS

VVS-1625Principdiagram - Lækagesikring brugsvandinstallation

VVS Principdetaljer -

2024-04-05

VVS-1625
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1 Version 1 2024-04-05 CNHA



563 Varmeproducerende anlæg

BIM7AA KLASSIFIKATION CCS KLASSIFIKATION

Fjv-R

Fjv-F

Automatik CTS

FTPT

VR

VF

FTPT

M

Til afløb

M

M

Lækagesikring, varmeanlæg med direkte fjernvarme

VR/KR

VF/KF

Automatik CTS

TTPT

FTPT

M

Til afløb

M

M

Lækagesikring, varme- eller køleflade

FT

M
TT

Lækagesikring Blandekreds

VR/KR

VF/KF

Lækagesikring, varme- eller køleblandekreds

VR/KR

VF/KF

Automatik CTS

TTPT

FTPT

M

Til afløb

M

M

FT

M
TT

Lækagesikring Blandekreds

NL

NL

Note:
1) Symboler iht. Molio tegningsstandard C213-5, udgivet feb. 2021
2) Se VVS-1511.1 afsnit 5.5

Signatur

Fjernvarme frem Fjv-F

Fjernvarme retur Fjv-R

Varme frem VF/KF

Varme retur VR/KR

Flowretningspil

Knudepunkt

Afspærringsventil

Kontrollerbar kontraventil strømningsretning 
mod højre

Motorventil

Normalt lukket

Slutmuffe

Aftapningsventil med slutmuffe

Flowtransmitter

Manometer

Temperaturtransmitter

Cirkulationspumpe

Tryktransmitter

Varme- eller køleflade

M

PI

FT

NL

PT

TT

Udført af: Godkendt: Kontrol:

VersionTegningsnummer

Sagsnummer Projektnavn Projektfase

Første udgivelsesdato:

VersionTegningsnummer

Mål:

Emne

1

1

CNHA F68K CAFS

VVS-1626Principdiagram - Lækagesikring varme- og køleanlæg
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