

Budget 1 for FriZoneetablering + i en testperiode på 4 år**2011****EI**

Gøglerstik 2 stks 200.000

Underlag

Græs (500 m2) + kørsel 10.000

Grus/sand (300 m2) 10.000

Asfalt (800 m2 m. underlagsbehandling) 800.000

Materialer:

Kontainer 2 stks 9000

Toiletskur

25.000

kloakering:

75.000 under forudsætning aftilladelse fra kbh energi.

Aktiviteter:

Udvikling, evaluering og facilitering 150.000

Oprettelse af booking/aktivitets site 100.000

Renovation:

(Center for Park og Natur)

Renhold af 1500 m2 700.000

2012

Udvikling Evaluering og Facilitering 50.000

Renovation 700.000

2013

Udvikling, Evaluering og Facilitering 50.000

Renovation 700.000

2014

Udvikling, Evaluering og Facilitering 50.000

Renovation 700.000

I alt **4.329.000**

Minus evt. genopretning