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1. GENEREL ORIENTERING 
 
Hovedgreb  
Det offentlige gadenet trækkes ind igennem Mjølnerparken, så bebyggelsen får en stærk 
tilknytning og glidende overgang til den omkringliggende by. Det sker ved at ændre det 
nuværende kantede og underopdelte p-område langs Mimersparken til et sammenhængende 
gadeforløb med parkering langs karréerne, hvor Borgmestervangen føres igennem til det ny 
vejkryds ved Tagensvej/Rovsingsgade i Superkilens nordlige ende. Vejkrydset er anlagt af 
Københavns Kommune. De nuværende brandveje mellem karréerne omdannes til urbane 
boliggader med fortove, vejbane og parkering.  
Det eksisterende fælleshus nedrives for etablering af en ny cykelrute fra Superkilen til NV 
gennem Mjølnerparken. 
Hele Borgmestervangens nye forløb fra syd til nord og videre mod øst frem til Superkilen 
markeres med en ny trærække, og i sidegader plantes spredte små grupper af vejtræer.  
 
Ud for karré III opføres et nyt kvarterhus, der skal rumme lokaler til Mjølnerparken og den 
bemandede legeplads i Mimersparken samt klubfaciliteter til KFF. Projekteringsstart for huset 
afventer byggeprogram, hvorfor det ikke har været muligt at samtænke forarealerne og pladsen 
med huset endnu. Kvarterhuset indgår ikke i denne ansøgning. 
 

270-0_AF_K00_C08_Z-Beskrivelse_N002-Nybyg Mjølnerparken 
270-0_AF_K00_C08_Z-Beskrivelse_N003-Nybyg Hothers Plads 
270-0_AF_K00_C08_Z-Beskrivelse_N004-Renovering Mjølnerparken 
270-0_AF_K00_C08_Z-Beskrivelse_N005-Renovering Hothers Plads 
270-0_AF_K00_C08_Z-Beskrivelse_N006-Erhverv 
270-0_AF_K00_C08_Z-Beskrivelse_N007-Institution Mjølnerparken 



270-0  MJØLNERPARKEN 
  INFRASTRUKTUR 

Side 4/17 

2. ARKITEKTUR 
 

Friarealer 
 
Friarealet for Hothers Plads (matr. 6024) udgør 2933 m2. Kravet er 261 m2 for ungdomsboliger, 
36 m2 for erhverv og 2712 m2 for boligetageareal, i alt 3009 m2 – opgjort efter den fremtidige 
etagearealopgørelse.  
 
Friarealet for Mjølnerparken udgør 21.292 m2 (herfra er fratrukket friareal til institution). 
Kravet er 16.769 m2 for boliger, 830 m2 for ungdomsboliger og 319 m2 for erhverv, i alt 
17.918 m2. 
 
Samlet set på de to matrikler opnår vi et friareal på 24.225 m2, og det samlede friarealkrav er 
20.927 m2. 
 
Der henvises til notat om friarealer 270-0_AF_K00_C05_Z-Friarealer-N002 for udregning, 
vedlagt myndighedsprojekt, jf. dokumentfortegnelsen. 
 
Friarealet for den selvstændige matrikel 6025 på 927 m2 er ikke medregnet i denne udregning. 
 
Borgmestervangen  
Det gennemgående gadeforløb opnås ved at nedlægge det nuværende T-kryds ved Hothers 
Plads og lave en direkte kobling på Borgmestervangen. Mod nord nedlægges den store rampe 
op mod Tagensvej, der graves væk samtidig med at, der spunses mod Tagensvej. Det nye 
gadeforløb åbner Mjølnerparken op for offentligheden og sikrer enkel adgang til og gennem 
området. Gaden anlægges som handelsgade med butiksliv, forretninger og cafeer, der 
kulminerer ved kvarterhuset og en ny dagligvarebutik i stueetagen på karre IV. Hermed skabes 
en række nye destinationer, som kan tiltrække udefrakommende til området.  
I de nye butikker sænkes gulvet til terrænniveau, hvor det er muligt ud mod handelsgaden, for 
niveaufri adgang til erhvervslejemålene. Samtidig bliver rummene højloftede og mere egnede til 
butiksformål. Èt beboervaskeri med ophold pr. karré er med til at akkumulere liv i gaden. Evt. 
ledige butikslokaler kan benyttes til beboeraktiviteter, så tomme lokaler undgås. Langs 
erhvervslokalerne anlægges et bredt fortov og en nær kantzone langs bygningerne med 
mulighed for udeservering og udstilling af varer. Fortov og kantzone udføres i byens materialer 
med klassiske københavnerfortove og en kantzone i chaussesten. Langs fortovet anlægges 
vinkelret parkering i niveau med fortovs- og kantzonen. Fortovet kan på torvedage udvides ved 
at inddrage en del af parkeringen, så der opstår en lang bred zone, hvor der kan opstilles boder. 
Cirka hvert femte parkeringsplads erstattes af et træ. Træerne står forskudt i forhold til 
hinanden, da placeringen er tilpasset en fjernvarmeledning. Vejbane og parkeringspladser 
udføres i asfalt med opstribning i termoplast. I T-krydsene ud for boliggaderne hæves 
vejbelægningen for at sikre lav hastighed på Borgmestervangen. Afvandingsfaldet fra fortov 
mod Mimersparkens kantsten bevares i hele Borgmestervangens vejstrækning, som det er i dag. 
Arealet mellem vejbane og Mimersparken anlægges som grøn græszone frem til skel, hvor 
hovedparten af den eksisterende trærække bevares og suppleres med nye spredte træer. Fra 
fortovet langs karréerne føres stiforbindelser frem til vejbanen, og på parksiden forsættes 
stiforbindelserne som trappe eller rampe frem til skel i Mimersparken. Da arealet mellem 
vejbane og park er meget smalt ud for karré I, II og III, og parken samtidig stedvis ligger højere 
end vejen, vil niveaufri adgang mellem Mjølnerparken og Mimersparken her kræve, at der 
anlægges ramper ind over skel i Mimersparken. Hvis der opstår behov for trafikdæmpning, kan 
stiforbindelserne suppleres med bump på tværs af vejbanen, der kan medvirke til at dæmpe 
hastigheden og antallet af gennemkørende biler i handelsgaden.  
Ved karréhjørnerne anlægges små gruspladser med et par større træer.  
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Boliggader  
De nuværende brandveje mellem blokkene ændres til boliggader med fortove, kantzoner anlagt 
med chaussésten, parkering og vejtræer. Vejbane og parkeringsareal i asfalt opstribet med 
termoplast. Træerne plantes i muldbede med græs. Bebyggelsen opdeles hermed i fire 
selvstændige karréer i skala med den omkringliggende by. Forskellen mellem det offentlige 
gaderum og de private gårdrum underbygges, idet hovedadgang til boligerne flyttes fra gården 
til gaden, hvor der etableres nye indgange til trappeopgangene. Gårdrummene får herefter 
karakter af privat fællesområde for karreens beboere. Private haver ud mod gaderne nedlægges, 
og der etableres udgang fra stuelejligheder til opholdsareal i kantzonen på de nye boliggader.  
 
Kantzoner 
Kantzonen indrettes med terrasser, indgangszoner til de nye opgange, cykelstativer og 
plantebede for begrønning af facader og altaner.  
 
Gaderne etableres med velkendte Københavnerbelægninger med Københavnerfortov og 
chausséstenszoner. Kantzonerne belægges med chaussésten, de sydvendte i en 2,5 meter bred 
zone og de nordvendte i 1,5 meters bredde. Chausséstensbelægningen brydes ind imellem af 
varierede bånd af f.eks. bordursten eller betonsten, der udløber fra en trappeopgang eller en 
portåbning. 
Opgangstrapper udføres i stil med de trapper, vi ser andre steder i København, og laves som 
udgangspunkt i forskellige variationer. 
 
Ved erhvervslejemål i boliggadernes ende mod Handelsgaden anlægges ramper i 
chausséstenszonen for at opnå niveaufri adgang til butikken. 
Generelt indrettes med cykelparkeringspladser, hvor det er muligt. 
 
Kantzonen i boliggaderne 
Kantzonen i boliggaderne indrettes lokalt i sammenhæng med stueetagens funktion og tilpasses 
desuden terrænforskelle og solorientering. 
De nordvendte smallere kantzoner i boliggaderne udføres med belægning af chaussésten og 
plads til cykelparkering.  
De sydvendte kantzoner i boliggaderne indrettes med semiprivate hegnede terrasser ud for 
havedørene. Terrasserne varierer alt efter terrænforskel, men uanset type er der altid en åbning 
og en siddeplads mod den chausséstensbelagte kantzone.  
 
Hvor der er større terrænforskel etableres en siddetrappe ved udgang til terræn, trappen adskilles 
fra naboboligens kantzone med et lavt hegn i trappens sider.  
 
Ud for havedørene til seniorbofællesskabet udformes kantzonen som et samlet grønt parkstrøg 
med græs og mindre spredte træer, som beboerne senere kan supplere med blomsterbede og 
lignende. Der indrettes på samme vis med siddetrapper ved havedøre, og der hegnes med et lavt 
hegn med udgang til fortov. 
 
Ved havedøre, hvor der kun kræves et par trin til at udligne terrænforskellen hegnes terrassen 
med en smal udgang med siddetrappe enten i siden eller mod fortov alt efter, om der lægges op 
til et opholdsfællesskab med naboterrassen. 
 
Hvor terrænet nærmer sig stueplansniveau etableres en terrasse med et hegn enten med udgang 
mod fortov eller udgang i siden. 
 
Kantzonen foran ungdomsboligerne udføres som den øvrige kantzone med belægning af 
chaussésten og indrettes med et hegn, der adskiller en semiprivat zone fra cykelparkering mod 
fortov. 
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Inventar i kantzonerne 
Kantzonernes trapper, kanter og hegn skaber varierede semiprivate sidde- og opholds-
muligheder og opfylder gadens behov for fast inventar til ophold, som foreskrives i lokalplanen. 
Der efterlades plads i lommerne mellem terrasser og trapper til møblering og indretning på 
beboernes eller butiksejerens eget initiativ, hvilket vil medføre en mere spraglet, varieret og 
personlig indretning af kantzonerne.  
 
Beplantning i kantzonerne 
De store træer på Handelsgadernes hjørnepladser vil sammen med større træer i den modsatte 
ende af en boliggade favne gaden visuelt. Herimellem indplantes træer i bede mellem 
parkeringspladserne.  
I de sydvendte kantzoner begrønnes i øvrigt lokalt og alt efter stueetagens funktion med grønne 
facader, mindre træer ved indgangene og træer i potter. Et eksempel på en stedsspecifik 
indretning er ved ungdomsboligerne ved Blok 8, hvor der plantes 2-3 større træer, mens der ved 
de private boliger i Blok 12 og 16 plantes et enkelt træ ved hver indgang. Andre steder 
begrønnes ikke. Pauserne i begrønningen samt variationerne medvirker til genkendeligheden af 
de enkelte opgange. 
 
Kantzonen i handelsgaden 
I Handelsgaden optages terrænforskellen til opgangene med varierede ’Københavner’ trapper. 
Indgangen til vaskerierne indrettes med en bred siddetrappe mod terræn. Herudover møbleres 
som i boliggaderne sparsomt med enkelte væghængte bænke ved vaskerierne samt et enkelt træ. 
Mellem indgangs- og opholdstrapperne levnes plads i den brede kantzone til, at forretninger og 
caféer kan 'brede' sig ud i gadeplan og indrette efter behov. 
 
Midgårdsgade  
I Midgårdsgade bevares det eksisterende vejprofil som det er i dag med parkering i vejens 
østside og fortov og kantzone langs facaden. Afvandingsfald og brøndplacering bevares 
ligeledes. 
  
Karréer 
Karréstrukturen strammes op med nyt infill byggeri, der lukker de nuværende åbninger i 
karréerne. Hver karré får to nye portåbninger mod boliggaderne i syd og nord, hvoraf den 
sydlige fungerer som primær adgangsvej for drift og brandredning. Portrummene udføres med 
højt til loftet og gode oversigtsforhold, og der etableres låger med adgangskontrol. De 
eksisterende portgennemgange i hjørner af gårdene lukkes og ombygges til hall for opgange i 
blok 7- 11-15 samt seniorbofællesskab i blok 8, hvor der ikke kan etableres adgang fra gaden. 
Øvrige portrum lukkes og ombygges til gårddepoter.  
 
Parkering  
Borgmestervangens forlængelse etableres med parkering vinkelret på bygningerne langs karré I, 
II og III mens kanten af Mimersparken holdes fri. Ved at placere parkeringen langs blokkene 
reduceres antallet af krydsninger over Borgmestervangen samtidig med, at der er frit indsyn og 
adgang til parken. Ud for karre IV udvides p-området, så der etableres fire rækker af parkering. 
Sidegaderne anlægges som små lokale veje med fortove og parkering. Det fremtidige p-antal 
inkl. pladserne på Hothers Plads udgør i alt 288 pladser. Der etableres fem 
handicapparkeringspladser jævnt fordelt i boliggaderne og handelsgaden samt 2 
handicappladser for kassevogn (4,5 x 8 meter) i det nordlige parkeringsområde.  
Der henvises til parkeringsnotat 270-0_AF_K00_C05_Z-Parkering-N003 Notat om parkering, for 
udregning, vedlagt myndighedsprojekt, jf. dokumentfortegnelsen. 
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Cykelparkering 
Der etableres i alt 1510 cykelparkeringspladser.  
Der etableres 755 cykelparkeringspladser på terræn fordelt i gårde og gader svarende til 50 
procent af alle cykelparkeringspladser.  
Der etableres 755 cykelparkeringspladser i kælder svarende til 50 procent af alle 
cykelparkeringspladser. 
Af cykelparkeringspladser på terræn er 41 pladser til ladcykler.  
Der henvises til cykelparkeringsnotat 270-0_AF_K00_C05_Z-Cykelparkering-N001 Notat om 

cykelparkering for udregning, vedlagt myndighedsprojekt, jf. dokumentfortegnelsen. 
 
 
Gårdrum generelt 
De fire gårdrum anlægges med nye kantzoner i ca. 6 meters bredde som retablering efter 
gravearbejde i forbindelse med nyt kloakprojekt, trappenedgange og facaderenovering. 
Det indre gårdrum bevares i hovedtræk i videst muligt omfang i alle fire gårde. Dog optager 
brandredningsarealet i karré 2 og 3 en del plads, hvorfor lege- og opholdsinventar samt træer 
ryddes på disse arealer. Brandredningsarealer belægges med kørefaste underlag, betonfliser, 
græs- eller grusarmering. Der henvises til tegningsmateriale for gårdrum.  
 
Pga. af anlæggelsen af fremtidige trappenedgange rykkes den eksisterende flisesti længere væk 
fra facaden. Hermed ryddes de eksisterende hævede opholdszoner langs den eksisterende flisesti 
helt eller delvist, hvilket har været et stort ønske fra beboerne, da man er meget kede af de 
nuværende stålkanter 
 
Den primære indsats i de fire gårdrum ligger i kantzonen. Nyt er introduktionen af en havezone 
på de nordvendte arealer. Haverne anlægges her for at skabe større afstand mellem bolig og 
gangsti, der i dag løber ca. en meter fra vinduerne, hvilket er til stor gene for beboerne. Samtidig 
erstatter de nye haver de haver, der nedlægges på gadesiden. Alle haver anlægges med en 
fliseterrasse og adskilles af en åben hegnskonstruktion med klatreplanter i 1,3 meters højde iht. 
lokalplanens retningslinjer. Herved sikres frit udsyn mellem have og gårdrum for at få mest 
muligt liv og øjne i gårdene. Mellem flisesti og hegn etableres en græsrabat med flerstammede 
småtræer. Stammerne og det lette løv understreger en opdeling mellem privat havezone og 
offentlig sti. De eksisterende store kældertrappeanlæg på gadesiden nedlægges og erstattes af 
nye kældernedgange inde i gårdrummene. Der etableres kældernedgange til samtlige blokke. 
Kældernedgangene medvirker til at skabe den ønskede kantzone og respektafstand mellem de 
fælles stiforløb og de private/halvprivate forhaver. Kældertrapperne anlægges som brede trapper 
med rampe for adgang til overdækket cykel- og barnevognsparkering i kælderen. Uoverdækket 
cykelparkering, herunder parkering for ladcykler, sker i gårdrum, i nordvendte porte og på 
gadesiden, hvor der opstilles fem cykelstativer for hver opgang. I alle fire gårdrum anlægges 
sokkelrist langs sokkel.  
 
Den eksisterende afvandingsrende genbruges i videst muligt omfang, men flyttes i alle gårdene, 
jf. de nye forhold. I den østlige og vestlige ende placeres nye afvandingsriste for at sikre, at 
vandet kommer væk. 
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Gård i Karre I  
Gården i karré I er i dag opdelt af et hegn. Hegnet mellem de to matrikler nedtages, så gården 
fremstår som et samlet gårdrum. 
 
Kantzonerne anlægges som beskrevet i indledende afsnit for gårdrum med, fliseterrasse, 
græsrabat, begrønnede hegn og mindre flerstammede træer. Det hævede opholdsareal langs 
flisestien ryddes i gårdens sydlige ende og bevares delvist i nord, så der skabes plads til en 
flisegangsti. 
 
Udover udsparing til cykelparkering, affaldsøer og et lille brandredningsareal bevares det indre 
gårdrum med bakker, inventar, græsplæne, pavillon og træer, som det er i dag.  
 
Ud for portene placeres 2 affaldsøer som indeholder affaldssug og affaldsskure til containere og 
storskrald. Affaldsøer belægges med betonklinker. Cykelparkering placeres ud for 
butikslokalerne og beboercafeen og i spredte grupper langs flisestien. 
 
Gård i Karre II  
Kantzonerne anlægges som beskrevet i indledende afsnit for gårdrum med, fliseterrasse, 
græsrabat, begrønnede hegn og mindre flerstammede træer.  
 
Det hævede opholdsareal langs flisestien ryddes i gårdens sydlige ende og bevares delvist i 
nord, så der skabes plads til en flisegangsti. 
 
Udover udsparing til affaldsø og et større belagt brandredningsareal bevares det indre gårdrum 
med faldgrus, legeinventar som f.eks. den store legeborg og redegynge, græsudsparinger og 
spredte træer, som det er i dag. 
 
Ud for den sydlige port placeres affaldsøen med affaldssug og affaldsskure til containere og 
storskrald. Affaldsøen belægges med betonklinker. Cykelparkering placeres ud for 
butikslokalerne og beboercafeen og langs daginstitutionen. 
 
Gård i Karre III 
Kantzonerne anlægges som beskrevet i indledende afsnit for gårdrum med, fliseterrasse, 
græsrabat, begrønnede hegn og mindre flerstammede træer.  
 
Det hævede opholdsareal langs flisestien bevares delvist i både nord-, vest- og sydside, og der 
skabes plads til en flisegangsti. 
 
Den vestlige ende af gårdrummet udlægges som areal til brandvej med grusarmering og asfalt, 
og herudover bevares det indre gårdrum med dertil hørende asfalt-, grus- og 
gummibelægninger, legeinventar og en smuk chausséstenskantet robinitræsplantning.   
 
Ud for den nordlige port placeres affaldsøen med affaldssug og skure til containere og 
storskrald. 
Cykelparkering placeres ud for butikslokalerne og beboercafeen og langs daginstitutionen. 
 
Gård i Karre IV 
Det indre af Gård 4 er domineret af rektangulære hævede lege- og opholdsarealer omkranset af 
brede betonkanter. Nogle af legefelterne ryddes i forbindelse med udvidelsen af 
dagligvarebutikken, der skyder sig ind i gården fra vest. De resterende legefelter bevares. 
Havezoner ændres, som beskrevet i det indledende afsnit, og eksisterende hævede 
opholdsarealer langs stien nedlægges i syd og bevares delvist i nord, hvorved der skabes plads 
til en gangzone med fliser.  Ud for den nordlige og sydlige port placeres affaldsøer med 
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skraldesug, containere og storskrald. Cykelparkering placeres i små grupper rundt i gården. De 
sunde træer i det indre af gården bevares. 
Gård IV er vært for de udendørs fællesarrangementer i Mjølnerparken, derfor bevares den 
nuværende scene, eventuelt suppleret med ny scene langs facaden på dagligvarebutikkens 
gårdfacade. 
 
Fra Gård IV er der adgang både niveaufrit og via trappe til den store fælles tagterrasse, der 
anlægges med højbede, hvor beboerne kan dyrke deres egne grønsager, krydderurter og 
blomster. Der anvendes opsamlet regnvand til vanding af højbedene.  
 
Havens endelige udformning udarbejdes i samarbejde med byggeudvalg og beboere i næste 
fase, men det er hensigten, at haven skal være grøn og frodig, bidrage til socialt sammenhold og 
biodiversitet samt være køn at kigge på oppefra.  

 
Rampeareal  
Rampearealet indrettes som grønt parkområde med græs og spredte træer. 
 
Affaldshåndtering 
 
I gårdene indrettes affaldsøer med cirkulære skure og indkast til affaldssug. Der bliver to 
affaldsøer i hver af de store gårde (Karre I og IV) og en affaldsø i hver af de mindre gårde 
(Karre II og III). Udformning og beklædning af skure beskrives i ARK projekt. 
 
For de indgange til Hothers Plads, der vender ud mod gaderne, placeres fem indkast til 
affaldssug ved hjørnet af Hothers Plads. For de indgange, der vender ud mod Borgmestervangen 
i Blok 13, placeres fem indkast til affaldssug langs overgangen til Mimersparken overfor Blok 
13. 
  
For håndtering af erhvervsaffald langs Borgmestervangen placeres nedgravede affaldsbeholdere 
ud for blok 9 op ad areal for fremtidigt Kvartershus. 
 
For nærmere beskrivelse af affaldsløsningen, se afsnit 5.3 nedenfor. Der henvises til notat 270-

0_AF_K00_C08_Z-Beskrivelse_renovationsanlæg_N001 Beskrivelse af renovationsanlæg med bilag, 
vedlagt myndighedsprojekt, jf. dokumentfortegnelsen. 
 
Belysning 
Det er den overordnede strategi, at Mjølnerparken udstråler ”København” i materialer og 
udtryk, herunder også belysning. For belysningens vedkommende fortsættes de 
belysningsprincipper, der findes i den omkringliggende by.  
Gadebelysning udgøres af wireophængte københavnerlamper. De nye gadedøre får deres egen 
belysning placeret under halvtag eller i ramme rundt om den nye dør.   
Indgangsdørene tænkes udført med en stor del glas, som medfører at lys fra opgangen vil kunne 
strømme lys ud og herved supplere gadedørsbelysningen. De kommende butiksfacader langs 
den nye handelsgade og alle hjørnepladser på handelsgaden belyses af master med spots.
Belysningsprincip i gårdrum med pullerter og master bevares. Pullerter i gårdrummene 
genbruges men får en ny placering.  
 
Der henvises til lysberegningsnotat 270-0_AF_K08_C05.1_Z-Lysberegning_N001 Lysberegning på 

infrastruktur og fælles adgangsveje - myndighedskrav, vedlagt myndighedsprojekt, jf. 
dokumentfortegnelsen. 
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Adgangs- og handicapforhold 
Udearealerne i Mjølnerparken løses vha. DS håndbog Udearealer for alle samt anvisninger i 
Bygningsreglementet. 

 
Niveaufri adgang: 
Der er niveaufri adgang til alle opgange fra gårdrummene. Hothers Plads undtaget, her opnås 
niveaufri adgang fra gadesiden. Der er desuden niveaufri adgang til alle erhvervslejemål fra 
gadesiden. 
 
Belægning på adgangs- og tilkørselsarealer: 
Alle adgangs- og tilkørselsarealer anlægges med fast jævn belægning. Køreveje belægges med 
asfalt, gangzoner med betonfliser.  
 
Parkeringspladser: 
Handicapparkeringspladser 2 stk. i Boligvej 1, 1 stk. i Boligvej 2, 2 stk. i Boligvej 3 og 2 stk. i 
Borgmestervangen tæt på fortov og porte til gårdene. I forbindelse med adgang fra 
handicapparkeringspladser til fortov sænkes kantstenen for niveaufri adgang. 
2 ekstra store handicapparkeringspladser til busser med målene 4,5 x 8 meter er placeret på den 
nordlige parkeringsplads. 
 
Gangarealer: 
Gangzoner uden for gårdrum anlægges som Københavnerfortove med en minimumsbredde på 
2,4 meter. Ledelinjer udgøres af chausséstenslinjen i midten samt kantsten mod vej/cykelsti.  
Belægninger med knopper bruges som opmærksomhedsfelter, f.eks. til advarsel øverst foran 
f.eks. trapper eller ved fodgængerfelter eller ved retningsskift. 
 
I gårdrum udgøres gangzonen af en 1,5 meter bred betonsti. 
 
Gangarealer udføres som regel med maksimum 25 promilles sidefald. Fald i gangretning 
overstiger ingen steder 39 promille. 
 
Adskillelse af trafikformer: 
Gangareal og kørebane adskilles som udgangspunkt af fortovskantstenen med varierende 
lysningshøjde. 
På handelsgaden syd for Kvarterspladsen ligger parkeringsarealet dog i niveau med fortov for 
muligheden for et samlet niveaufrit areal på markedsdage, hvor parkeringen inddrages. 
Kørebanen adskilles her fra parkeringszonen med en 5-15 cm høj kant. 
 
 

3. MATERIALEVALG 
 

Nedenfor listes de gennemgående materialer, der anvendes i infrastrukturprojektet: 
 
Belægning 
 
Asfalt: Der anvendes asfalt på kørebaner og på parkeringsarealer 
 
Opstribning: Parkeringsarealer og fodgængerovergange markeres med termoplastopstribning 
 
Fortovsbelægning: Alle fortove anlægges med Københavnerfortovsbelægning bestående af 
fortovsbetonfliser og rækker af chaussésten i nordisk granit.  
 
Chaussésten: Kantzoner anlægges med chaussésten i nordisk granit, der tilpasses omkring 
trapper, terrasser, plantebede, cykelstativer osv. 
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Kantsten: Der anvendes granitkantsten i nordisk granit mellem fortove og parkeringsarealer.  
Dog undtaget i den sydlige del af Borgmestervangen, hvor gangzone og parkering er i sammen 
niveau. Træplantehuller kantes også med granitkantsten. 
 
Grus: Hjørnepladser ved karréhjørnerne anlægges med en fast grusflade 
 
Græsarmering: Der anvendes græsarmering på kørearealer til brandvej og en enkelt vendeplads. 
 
Grusarmering: Der anvendes grusarmering enkelte steder i gårdrum på kørearealer til brandvej. 
 
Betonfliser: Omkring og i materialegården samt på visse brandveje belægges med kørefaste 
betonfliser 
 
Gangzonerne i gårdrummene genanvendes, så vidt det giver mening, eksisterende betonfliser. 
Omkring og under affaldsskure anlægges en ny betonklinkebelægning. 
 
Terrasser: På affaldsøer og terrasser i gårdrummene anvendes betonklinker 
 
Betonkanter: I nogle af gårdene samt på det nedlagte rampeareal anvendes betonkanter til at 
adskille belægninger samt som siddekanter 
 
 
Inventar 
 

Cykelstativer:                                                   
 
 
Hegn: Haverne i gårdrummene adskilles af cirka 1,3 meter høje sortmalede panelhegn, 
eksisterende hegn genanvendes hvor det er muligt.  

 
Beplantning 
 
Græs: Omkring træer i parkeringsarealerne sås græs 
Gårdrummene anlægges med store plænegræsarealer til leg og ophold og kantzonerne i 
gårdrummene skærmes med en zone af høje græsser. 
 
 
Klatreplanter: Op ad udvalgte facader samt på hegn og pergola i gårdrummene plantes hårdføre 
klatreplanter til begrønning. 
 
Vejtræer: Der anvendes robuste, opstammede vejtræer i gådeforløbene. Hvor der ikke er areal til 
store 12 m2 muldbede, plantes vej- og gadetræer i plantebede med rodvenlig befæstelse. 
 
Træer i gårdrummene udvælges med henblik på årstidsvariation, farvervariation og hårdførhed.  
 
Affaldshåndtering: System til dette specificeres så der kan vælges et anerkendt system med 
passende velafprøvet funktionalitet. 
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4. KONSTRUKTIONSPRINCIPPER 
 
4.1 Opbygning af belægninger 
 

Fortove 
Københavnerfortov, dvs.  
Fortovsfliser med chaussésten 
Lægge-/sættegrus 
23 cm SG II 
 
Asfalterede stier, samt P-pladser (hvis disse ikke laves som interne køreveje) 
2 cm pulverasfalt (PA) 
5 cm GAB 0 
23 cm SG II 
 
Interne køreveje (bl.a. Borgmestervangen nord om blok 1, boliggade mellem blok 3 og 4),  
ny belægning svarende til trafikklasse 2 (1 – 75 lastbiler pr. døgn) 
3 cm AB 
7 cm GAB 0 
15 cm SG II 
25 cm bundsikring 
 
Interne køreveje, hvor eksisterende kørebanebelægning bevares 
3 cm AB 
Højderegulering 0 – 5 cm med AB/GAB 0 

 
Undersøgelse af eksisterende belægninger: 
 
Vor umiddelbare konklusion er, at der under ingen omstændigheder kan genanvendes 
eksisterende kørebanebelægning under ny kørebanebelægning, dersom den nye belægning er 
lavere end slidlagstykkelsen over den eksisterende. 
 
 
Dette skyldes, at eksisterende asfalt er 10-12 cm tyk (egentligt nok til at fræse til nyt slidlag), men 
grus under bygningen er meget begrænset, kun 30 – 40 cm tyk, så der er behov for den fulde 
eksisterende asfalt. 
 
Ved bearbejdningen af landskabsprojektet er der i videst muligt omfang taget højde for 
ovenstående ved i stor udstrækning at bevare eksisterende belægningsopbygning i dele af 
Borgmestervangen og ved Hothers Plads.  

 



270-0  MJØLNERPARKEN 
 INFRASTRUKTUR 

Side 13/17 

5. INSTALLATIONSPRINCIPPER  
 

5.1 Afløbsinstallationer i jord 
 TV-inspektion af kloakledninger i jord er udført for de 4 karréer. TV-inspektionen af karre 1-3 

er udført i 2016 og er derfor så ny, at den umiddelbart kan anvendes til vurdering af 
renoveringsbehovet. TV-inspektionen af karre 4 er fra 2013 og der vil i detailprojekteringen 
blive taget højde for at der kan være sket en skadesudvikling.  

 
Skader på afløbsledninger med skadeindeks under 7 renoveres som udgangspunkt ikke. Dog 
foretages renovering af enkelte skader, der vurderes at være kritiske for kloakkens funktion. 
Afløbsledninger med skadeindeks over 7 repareres ved opgravning eller strømpeforing. 
Desuden foretages spuling og/eller opskæring af ledninger, hvor der er større aflejringer. 
 
Renoveringstiltagene for kloakledningerne fremgår af kloaktegningerne. 

 
 Som følge af at haver mod Borgmestervangen fjernes og terrænet sænkes udføres nye 

regnvandsledninger, som tilsluttes eksisterende system. 
  

Det er undersøgt om der kunne udføres magasiner på vejarealer som sikring for imødegåelse af 
skybrud. Det har vist sig at opmagasinering af vand på vejarealer kun kunne udføres i begrænset 
omfang og at det tilskud der kunne opnås fra HOFOR ikke stod mål med anlægsudgiften for 
tilvejebringelse af magasinerne. Det er dermed besluttet at sløjfe denne del af 
skybrudssikringen. 
 
HOFOR meddeler at såfremt der belægges mere areal end i dag skal regnvand fra merarealet 
forsinkes. Se pkt. 5.2.1 

  
5.2 LAR 

 Grundet forurening af jorden er det ikke muligt af udføre LAR (Lokal afvanding af regnvand) 
indenfor Mjølnerparkens areal. Vi har ved de miljøboringer, som fremgår af den geotekniske 
rapport, konstateret at jorden er forurenet. Af de 21 tagne prøver viser 7 boringer at indeholde 
klasse 3 jord og 2 stk. klasse 4 jord. 

 
I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget har der været set på muligheden af at 
opsamle regnvand til brug for toiletskyl og til brug i vaskerier.  
I forbindelse med renoveringen af Mjølnerparken indrettes tilgængelighedsboliger, og der er 
dermed en vis sandsynlighed for, at der i fremtiden vil være beboere med nedsat immunforsvar. 
Der vil således være sundhedsrisici ved toiletskyl pga. skadelige aerosoler og det er derfor ikke 
muligt at benytte regnvand til toiletskyl. 

 
I Forbindelse med ovennævnte er der regnet på rentabiliteten i forbindelse med anlægsudgiften 
til opsamling og distribution af opsamlet regnvand til 4 stk. vaskerier. Jævnført bilag bagerst i 
nedennævnte notat om LAR fremgår at det ikke vil være rentabelt at installere 
regnvandsopsamling til brug i fællesvaskerier, da udgifterne til drift og vedligehold er større end 
den samlede besparelse og tilbagebetalingstiden derfor er uendelig lang. 
 
I forbindelse med etablering af Urban Gardening på tagfladen på tilbygning ved blok 13 (stor 
butik) overvejes at anvende opsamlet regnvand til vandingsformål. Det er dog vurderingen at 
det ikke i sig selv vil være økonomisk rentabelt, men vil have en væsentlig positiv signalværdi.  

 
For yderligere uddybning omkring LAR henvises til notat 270-0_AF_K00_C08_Z-LAR_N001 Notat 

om LAR, vedlagt myndighedsprojekt, jf. dokumentfortegnelsen. 
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5.2.1 Princip for afvanding og forsinkelse i vejareal  
 
 Som følge af anlæggelse af ny Borgmestervangen nord for bebyggelsen, samt udvidelse af 

brandvejene mellem boligblokkene, fra brandvej til boligveje, fremkommer der nogle større 
belagte arealer. 

 Regnvandet på disse nye befæstede arealer skal forsinkes inden tilslutning til det offentlige 
kloaksystem. 

 
 Ifølge spildevandsplanen må der udledes maks. 130 l/s/ha – vand over denne mængde skal 

forsinkes på grunden, og neddrosles til den tilladte udledningsmængde. 
 

 Ved dimensionering af forsinkelsen fås følgende størrelser, fordelt på de enkelte områder: 
   

 Eksisterende 
areal (m2) 

Fremtidigt 
areal (m2) 

Udledning 
(l/s) 

Volumen 
(m3) 

Længde af 
ø1000 m. rør 

Borgmestervangen 450 2660 5,9 102 131 

Boligvej 1 620 1730 8,1 48 61 

Boligvej 2 550 1530 7,2 42 54 

Boligvej 3 800 2250 10,4 62 80 

 Bassinvolumen opnås ved at der i ovennævnte veje nedgraves ø1000 rør for opnåelse af angivne 
bassinvolumener. Afløb fra hver enkelt bassin styre via afløbsbremse monteret i 1,25 m. brønd. 
 

5.3 Affaldshåndtering 

 
Der indrettes separate løsninger for beboeraffald og for erhvervsaffald.  
Der har været indgående dialog mellem rådgiver og kommunen om denne løsning. Der søges 
om tilladelse til nedlæggelse af de eksisterende affaldsskakte, der ikke giver mulighed for 
sortering af affald og som medfører store drifts og arbejdsmiljømæssige udfordringer. Ligeledes 
er det vigtigt for at skabe tryghed i kældre at disse opdeles i mindre enheder, hvilket betyder at 
det vil være umuligt at bevare den nuværende løsning med affaldsskakte. 
 

 
5.3.1 Husholdningsaffald 

 
Der indrettes en løsning, hvor beboere kan afhænde alle affaldsfraktioner tættest muligt på 
boligen inden for kort gåafstand. Der etableres én affaldsø i de små gårde og to affaldsøer i de 
store gårde samt tillige 2 indkaststeder for affaldssuget udenfor gårdene.   
 
Hver affaldsø indeholder: 

 Fem indkast til centralsug til fraktionerne: restaffald, bioaffald, plast, papir og småt pap. 
 Beholdere: glas, metal, elektronik. 
 Bytterum: ”storskrald”, farligt affald og stort pap. 

 
Derudover er der to indkaststeder uden for gårdene grundet særlige adgangsforhold for beboerne 
ved Hothers Plads og Blok 13. Disse to indeholder fem indkast til centralsug. Beboere, der 
anvender disse, benytter gårdene til de øvrige fraktioner. 
 
Der henvises til notat 270-0_AF_K00_C08_Z-Beskrivelse_renovationsanlæg_N001 Beskrivelse af 

renovationsanlæg med bilag, vedlagt myndighedsprojekt, jf. dokumentfortegnelsen. 
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5.3.2 Erhvervsaffald 
 

Langs Borgmestervangen etableres ét større erhvervslejemål og 15 mindre erhvervslejemål. De 
15 mindre erhvervslejemål forventes at blive fx klinikker, cafeer og specialforretninger. 
 
Det store erhvervslejemål håndterer eget affald inden for lejemålet. De 15 mindre 
erhvervslejemål foreslås at håndtere affald uafhængigt af beboeraffald, primært med én centralt 
placeret affaldsø med ca. seks nedgravede containere. De forskellige affaldsfraktioner 
planlægges håndteret således (ændringer af fordelingen mellem fraktionerne kan forekomme 
afhængigt af behov): 

 Nedgravede containere til: restaffald, bioaffald/metal (todelt), pap, glas, papir/hård 
plast. 

 Materielgården: storskrald. 
 Inden for eget lejemål: øvrige affaldsfraktioner, som fx blød plast, friture, farligt affald 

og elektronik. 
 
Det foreslå at der oprettes et affaldsfællesskab for det 15 mindre erhvervslejemål. 
 
Der henvises til notat 270-0_AF_K00_C08_Z-Beskrivelse_renovationsanlæg_N001 Beskrivelse af 

renovationsanlæg med bilag, vedlagt myndighedsprojekt, jf. dokumentfortegnelsen. 
 

5.4 El-installationer i terræn 
 
Vej og sti belysning – Gadebelysning bliver udført med Wireophængt armaturer og armaturer 
på master. Der udført særskilt notat og lysberegning for gade-, vej-, samt sti-belysning. 
Belysningsprincip i gårde – pullerter og master med spot bibeholdes.  
Der udføres separat aflåseligt CEE stik for scene i gårdrum, forsynet fra fællestavle i kælder. 
 
Adgang til gårdrum fra det offentlige rum udføres, som en integreret del af dørtelefon anlæg.  
Eksisterende video overvågning bibeholdes. 
 
Eksisterende pumper for regn og spillevand, samt supplerende pumpebrønde forsynes fra 
fællestavle i kælder. 
 
Transformere – evt. sænkning af ”Kompakt” transformerstation og kabler fra transformer er 
søgt begrænset i videst muligt omfang ved at fastlægge en kotering samt arealdisponering så 
hovedparten af transformerne kan bevares på deres nuværende placering. 
Eventuelle omlægninger udføres i samarbejde med forsyningsselskab – Radius, alt håndtering 
vedr. omlægning og flytning udføres af forsyningsselskab. 
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6. DRIFT OG VEDLIGEHOLD 

Infrastrukturprojektet har generelt et lavt driftsniveau. Mange eksisterende hækplantninger 
ryddes, så hækklipning udgår af den daglige drift. Der tilgår drift af begrønning på enkelte 
facadeudsnit, jf. separat notat herom.  
  
I gårdrummene vil der være behov for græsslåning og beskæring samt håndtering af 
affaldscontainere. 
Belysning i gårdrum og indgange – eksisterende forsyning fra fælles tavler i kælder bibeholdes. 
 
Affaldssystemet med affaldssug vil medføre behov for løbende driftsindsats. Dette vil nærmere 
blive specificeret i driftsvejledning fra leverandør. I efterfølgende fase vil der blive arbejdet med 
afklaring af behov for at indarbejde vedligeholdelsesaftale med leverandøren.  
 

7. KORRESPONDANCE MED MYNDIGHEDER 
 

Hofor: Med henblik på at få støtte til skybrudsprojektet i større eller mindre omfang har vi været 
i dialog med og fået tilsagn om økonomisk støtte hos Hofor. Ved nærmere analyse har det vist 
sig at dette tilskud ikke tilnærmelsesvist dækker de estimerede meromkostninger. Bygherren har 
derfor besluttet at frasige sig dette tilskud fra Hofor.   
 
Københavns Kommune: Vi har været i dialog med vejmyndighederne i forbindelse med 
anlæggelse af nye vejforløb og vejtilslutninger ved Tagensvej/Rovsinggade samt tilslutning til 
Borgmestervangen ud for Hothers Plads. En overordnet disponering af vejarealerne så som 
vejbredder, kantzonebredder, vendepladser, cykelsti osv. er gennemgået med kommunen.  
 
Teknik og Miljø har været behjælpelige med afklaring af parkeringsdækning. Vi har desuden 
været i dialog med Københavns Kommune for afklaring af friarealberegningen.  
 
Projektet er bl.a. præsenteret for TMK med vægt på indretning, stemning og materialevalg. Der 
har været fokus på kantzoner. 
 
Vi har desuden været i dialog med Københavns Kommune i forbindelse med bevaring af træer 
langs Mimersparken.  
 
Affaldshåndteringen har været drøftet med Københavns Kommune. I den forbindelse har 
projektgruppen haft fokus på afdækning af affaldsmængder, tømningsfrekvens og kommunens 
krav til håndtering af såvel husholdningsaffald samt erhvervsaffald. KK har stillet sig velvilligt 
til rådighed for vejledning om retningslinjer. Affaldshåndteringen med antal fraktioner koblet til 
affaldssuget samt eventuelle behov for dispensationsanmodninger samt krav til 
byggeandragende er blevet gennemgået på dette møde. 
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8. RISIKOBEHÆFTEDE FORHOLD 
 

Der skelnes mellem egentlige risikobehæftede forhold og fokuspunkter, der kræver øget 
opmærksomhed i projekteringsfasen. 
 
Der henvises til bilag til erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslagsfasen. 
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Byggefelt Kvartershus

Mimersparken

Superkilen

Projektet

BUTIKKER 16

BOLIGER ialt 627

Familie 479 heraf 82 tagboliger

Senior 52

Solist 6

Ungdomsboliger 90
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