

**A Turningpoint for the Future overslag pr. juni 2008 i d-kr.****Lønninger på administration ( Direkte løn)**

Medproducenthonorar

Kunstnerhonorar 2 års arbejde Lisa Rosenmeier

Koordinator for indlandske og udenlandske kontakter og besøgende til Diamanten

Assistenthonorar

**lønninger på administration for fase 1 København 2009****Projektet struktur**( laves efter kulturministeriets anvisning om struktur og afholdelse af større kulturbej (advokat, revisor og kontorhold i perioden fra nu til efter realiseringen i 2009.)**Administration ialt****Konference , udstilling mv.****Selve de arkitektoniske konstruktioner**

Anløbsbro (konstruktion til mellem anløbsbro og diamant)

**Info-ankomst/afgangshal og 100% solenergidrevenbatteriladerstation samarbejde med BIG ( ska**  
incl lysbånd og installering**ialt****Konstruktion af selve diamanten laves med CDE Marine Design**

Fremstilling af aluminiumskatameran ca 4 t.

Opskumming iflg. Søfartsstyrelsens krav

Fremdrivningsanlæg 2 stk el-motorer og batteribank

Batteriladning

Div. Teknik og styring

Diamantopbygning i aluminium

Rotationsmekanisme

Glasarealer 110m<sup>2</sup>+30% a 650kr /m

Folie 500kr m

Fastgørelse af folie

Glasfoliemontage
påmontering af solceller på selve diamantens metaldele.
Montage og søsætning (Kranløft og sværtransport)
Udgifter til godkendelser og prøver
Konstruktion
<b>Ydre konstruktion samlet</b> (skal laves for max)
<b>Indre konstruktion</b>
Indre form med plads til teknik og perlemors betrukken læder og betrækning anslået
<b>Lydbillede (sammen med Per Garde Nissen og Lennart Ginman)</b>
Div teknisk udstyr til registrering af hjernebølgefrekvenser (12 personer + 2 reserve) og computere a' 30.0
Komponisthonorar
Lydafspillere 12 indbyggede højtalere
13 stk redningsveste a' 1,250kr
Design og udformning af perlemorsdragter og sko til stewardesser og skibsfører
Evt flere prismereffekter (slebet krystal)
<b>Indre konstruktion ialt</b>
<b>Selve de arkitektoniske konstruktioner ialt</b>
<b>Lønninger på drift af konference , udstilling</b>
Bådfører 40.000 kr pr måned i 6 mdr.
1stewardesse ved ankomst og afgang i 6 mdr. 21.000
Rengøring og vinduespudsning i 6 mrd. 2 timer pr dag af 240kr
Tekniker (all round it) tilsyn
Internet opkobling fra pavilion
<b>Lønninger og honorarer for drift i alt for Fase 1 København 2009</b>
<b>Konference , udstilling mv.</b>
<b>Formidlingsdel (Markedsføring) for fase 1 København 2009</b>
<b>Research og interviews med førende forskere rundt omkring i verden</b>

Rejser og ophold, diæter og bøger mv.

Teknik, know how og folder på eng.

**Research og interviews med førende forskere rundt omkring i verden alt.**

**Dokumentation af projektet**

www.internet domaine, udformning af homepage, direkte transmission fra diamant og daglig opdatering

Videodokumentation af projektet og processen

Bogudgivelse - skribenter, fotografer, grafiker, oversæt, tryk i 2000 eks.

**dokumentation af projektet ialt**

**Pressestrategi ved Have PR og Kommunikation for København 2009**

**Markedsføring ialt for fase 1 København 2009**

**Andet**

**Forsikringer (via AON forsikring)**

Kasko (værdi af fartøjet 2,5%)

P&I forsikring (incl passagerer)

Ansatte

**Forsikringer i alt**

**Opbevaring og evt. nedæggelse af pavillionon og tag (glas demonteres til genbrug. Aluminium skæres**

**Overslag ialt**

10% uforudsete

**Overslag ialt incl. uforudsete**

**Byggecredit under projektets realisering (anslået af Nørresundby Bank)**

**Overslag for ATurning Point Realisering København 2009 incl. byggecredit**

<b>Andet i budgettet står for</b>
Forsikringer i alt
Opbevaring og evt. nedæggelse af pavillionon og tag
10% uforudsete
Byggekredit under projektets realisering (anslået af Nørresundby Bank)
<b>Andet i budgettet</b>
<b>Finansieringsplan</b>
Københavns Kommune
Fonden til Markedføring af Danmark- 50% finansiering
Andre statslige og offentlige fonde
IALT

<b>anslåede</b>	<b>ialt</b>
600.000	
900.000	
600.000	
400.000	
<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>2.750.000</b>
150.000	
3.000.000	
<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>
1.600.000	
60.000	
200.000	
40.000	
200.000	
1.000.000	
600.000	
100.000	
50.000	
40.000	

50.000	
50.000	
200.000	
100.000	
250.000	
<b>4.540.000</b>	4.540.000
300.000	
420.000	
40.000	
20.000	
16.250	
50.000	
50.000	
<b>596.250</b>	596.250
	<b>8.286.250</b>
240.000	
121.000	
14.400	
300.000	
10.000	
<b>685.400</b>	<b>685.400</b>
	<b>8971650</b>

60.000	
160.000	
<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
400.000	
100.000	
300.000	
<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
	<b>300.000</b>
	<b>1.320.000</b>
150.000	
100.000	
6.000	
<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>12.853.050</b>
	1.359.765
	<b>14.957.415</b>
	<b>500.000</b>
	<b>15.457.415</b>

256.000	
300.000	
1.359.765	
500.000	
<b>2.415.765</b>	
	5.000.000
	7.728.707
	2.728.708
	<b>15.457.415</b>