

Budget 2 for FriZoneetablering på Carlsberg i en testperiode på 5 år

2011

Materialer:

Kontainer 2 stks **9000**

Aktiviteter:

Udvikling, Evaluering og Facilitering **200.000**

Oprettelse af booking/aktivitets site **100.000**

2012

Udvikling, Evaluering og Facilitering **50.000**

2013

Udvikling, Evaluering og Facilitering **50.000**

2014

Udvikling, Evaluering og Facilitering **50.000**

2015

Udvikling, Evaluering og Facilitering **50.000**

I alt **509000**