

Bilag 2

Budgetoverslag, Stibro mellem Havnestad og Havneholmen

Beløb i mio. kr.

Beskrivelse	Geoteknikk undersøgelser	Entreprenørudgifter i marken	Projektering	Uforudsete udgifter	I alt
Projektering og administration					
Geotekniske undersøgelser	0,6				0,6
Bygherrerådgiver			1,9		
Sejladssimuleringer			0,2		
Rådgiverhonorar til forprojekt og annonce etc.			0,1		
Administration Vej & Park, 4 % af entreprørudgifter			1,6		
Rådgiverhonorar og administration, i alt					3,8
Entreprenør					
Bro		31,0			
Uddybning af sejltrede		5,8			
Projektering			2,5		
Entreprenørudgifter, jævnfør tilbud i alt					39,3
Uforudsete udgifter (10 % af entreprenør udgifter)				3,9	3,9
Samlede udgifter	0,6	36,8	6,3	3,9	47,6