
 
   

 
Orientering om arkitektkonkurrence med prækvalifika-
tion for Ny Park i Nordhavn 

 
Med Budget 2019 blev det vedtaget at gennemføre borgerdialog og en 

arkitektkonkurrence for en ny kommunal park i Nordhavn. Der er gen-

nemført en borgerdialog, hvor københavnerne har formuleret værdier, 

pejlemærker og ønsker til parken. 

Som grundlag for etablering af parken gennemfører Københavns Kom-

mune i samarbejde med By & Havn en arkitektkonkurrence med præ-

kvalifikation. Rammerne for arkitektkonkurrencen blev godkendt af Bor-

gerrepræsentationen den 30. maj 2024:  

Ny Park i Nordhavn – Rammer for arkitektkonkurrence, Østerbro | Kø-

benhavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

Arkitektkonkurrencen er udskrevet søndag den 29. september 2024. 

Formålet med arkitektkonkurrencen er at få visionære forslag til ud-

formning af parken, hvor naturen og landskabet balanceres med og un-

derstøtter idræts- og fritidsaktiviteter både på kort og længere sigt. Des-

uden udpeges der med vinderforslaget det rådgiverhold, der skal fore-

stå den videre inddragelse og planlægning af parken. 

Efter prækvalifikationen udarbejder de fem udvalgte teams konkurren-

ceforslag til bedømmelse. Vinderen forventes forelagt til politisk god-

kendelse medio 2025. 

Konkurrenceprogrammet er vedlagt, jf. bilag 1. 
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Det er første gang i mange år, at der skal anlægges en 
stor ny park i København.

Parkens størrelse og beliggenhed på spidsen af ydre 
Nordhavn med et storslået udsyn, et bakket terræn 
og en umiddelbar nærhed til sundet sætter tonen. 
Allerede der ligger forventningen til parkens fremtidige 
landskabelige og marine udformning.

En helt særlig park med vild og marin natur, høj biodi-
versitet, adgang til vandet, plads til både ro, fordybelse, 
sanselighed, bevægelse, leg og idræt, dyr og menne-
sker.

En park for alle københavnere.

Placeringen i et byudviklingsområde betyder, at parken 
skal integreres i de fysiske omgivelser, rumme behov, 
mennesker og dyr både nu og fremover i takt med, at 
bydelen udvikler sig.

Vi har derfor forventninger til en park, der skal fungere 
med det samme, men som også er så robust, at den 
kan rumme kommende forandringer.

Forord

Vi har forventninger til, at parken skal kunne rumme 
konkrete faciliteter til mange forskellige aktiviteter. Det 
handler bl.a. om plads til fodboldbaner, faciliteter til na-
turformidling, omklædning, marine aktiviteter og rekre-
ative oplevelser. Desuden skal parken sikre levesteder 
til den grønbrogede tudse. 

Der er store potentialer og spændende dilemmaer 
knyttet til parkens udformning, interaktion og integrati-
on mellem faciliteter, natur og terræn, flerfunktionalitet 
og anvendelse.

Vi glæder os meget til at se jeres visionære forslag til en 
ny dejlig park i Nordhavn.
 
Rigtig god fornøjelse.

Direktør i Teknik og Miljøforvaltningen og forperson for 
dommerkomiteen.

Camilla Bjerre
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Luftfoto med projektområdets beliggenhed på Nordhavn.
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Foto fra projektområdet, By & Havn
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Dette program omhandler projektet Ny park i 
Nordhavn. Programmet udgør bygherres – Kø-
benhavns Kommune samt By & Havns – krav og 
ønsker til parken og til rådgiveren. 

Udbud med forhandling med et indbygget 
projektkonkurrencelignende forløb
Opgaven udbydes efter udbudsloven som et 
udbud med forhandling, hvor der i tilbudsfasen 
indgår en arkitektkonkurrence. Det betyder, at 
der som en del af den indledende tilbudsgiv-
ning skal udarbejdes et konkurrenceforslag med 
udgangspunkt i nærværende program.

I evalueringen af tilbuddet indgår evaluering af 
konkurrenceforslaget som ét ud af flere under-
kriterier. De øvrige underkriterier, vægtningen 
mellem dem samt krav til rådgiveren fremgår af 
udbudsbetingelserne.

Programmets opbygning
Programmet består af tre kapitler.

Kapitel 1 beskriver baggrunden og forud-
sætningerne for projektet, delopgaverne, den 
økonomiske ramme samt de visioner, krav og 
dilemmaer, der er knyttet til anlægsprojektet. 
Kapitlet beskriver også en række fokusområder, 
som er særligt vigtige at arbejde med i udviklin-
gen af Ny park i Nordhavn.

I kapitel 1 fremgår der ligeledes synspunkter 
fra projektets følgegruppe. Synspunkterne er 
udsagn fra områdets centrale interessenter. De 
har til formål at give tilbudsgiverne en forstå-
else af de interesser, der er i parkens udvikling 
og derigennem inspirere til opgaveløsningen. 
Synspunkterne er placeret i egne felter, og de 
skal ikke anses som krav til projektet eller til 
rådgiveren.

Kapitel 2 beskriver det grundlag, som projektet 
bygger på og skal forholde sig til i form af Kø-
benhavnerdialog, følgegruppe, advisory board, 
planforhold, klimatilpasning, strukturplanen for 
Ydre Nordhavn m.fl.

Kapitel 3 beskriver tilstødende projekter, som 
udviklingen af Ny park i Nordhavn skal forhol-
de sig til, samt information om relevante bag-
grundsdokumenter.

Læsevejledning
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Udviklingen af Nordhavn igennem tiden.

Indflyvning

På spidsen af Nordhavn, hvor byen møder Øresund, 
skal der etableres en ny, stor park. Det skal være start-
skuddet til udvikling af den næste generation af parker i 
København: Hvor den dynamiske park med sin vilde og 
kystnære natur og landskab træder frem. Hvor kysten 
og vandet bruges aktivt og rekreativt. Hvor menneskelig 
aktivitet og oplevelser stimuleres af havet, naturen og 
landskabet. Hvor forskellige faciliteter integreres i og 
understøtter kysten, vandet og landskabet, og hvor par-
ken er så robust, at den kan rumme nye behov og nye 
forudsætninger – også dem vi ikke kender endnu. Ny 
park i Nordhavn skal være det 21. århundredes park.

Friluftsliv i vild natur, vand og et bakket landskab
Ny park i Nordhavn skal være et attraktivt udflugtsmål 
og mødested for alle københavnere. Den fantastiske 
beliggenhed gør parken til noget særligt og forener 
det grønne og blå med et bakket landskab. Det giver 
rige muligheder for naturoplevelser og fordybelse. Det 
giver også mulighed for fællesskaber, vandaktivitet, leg, 
idræt og andre friluftsaktiviteter. Et nyt frirum med vild 
natur i Nordhavn, hvor københavnerne kan mødes i 
naturen, på og i vandet og under åben himmel hele året 
rundt. 

Ny park i Nordhavn skal være en integreret del af den 
samlede udvikling af Nordhavn. Parken markerer af-
rundingen på den nye bydel ud mod Øresund og skal 
koble sig på de strukturer, der fremgår af Strukturpla-
nen for Ydre Nordhavn (Bilag 1). 

Når Nordhavn om ca. 35 år er fuldt udbygget, vil par-
ken ligeledes blive en hverdagspark for de ca. 40.000 
beboere, der kommer til at bo i Nordhavn.

Lovgivning
Området, hvor parken ligger, er skabt af ren over-
skudsjord fra byggeprojekter i og omkring København. 
Den første jord blev kørt til området i 2012, og området 
er stadig et arbejdsområde. 

Arealet for Ny park i Nordhavn er reguleret af en 
anlægslov (Lov nr. 1560 af 18/12/2018), som har 
muliggjort opfyldet med overskudsjord samt anlæg 
af erhvervshavnen øst for arealet. Loven fastlægger 
desuden parkens placering, anvendelse og størrelse. I 
loven er parkens areal forbeholdt til maritime og rekre-
ative formål med det formål, at arealets beplantning og 
et voldanlæg kan bidrage til at skærme udsynet til er-
hvervshavnen fra Sjællands østkyst. Loven forudsætter, 
at arealet skal fremstå ubebygget og rammesætter en 
række forskellige rekreative anvendelser samt udform-
ning af arealets beplantning og terrænbearbejdning. 
Love og Transportministeriets fortolkning af dem kan 
læses i bilag 2 og 3.

Baggrund
Første skridt i udvikling af den nye park blev taget i 
2021, da By & Havn og Københavns Kommune indbød 
til Københavnerdialog om parkens udvikling. Dialogen 
resulterede i Københavnernes fortælling om parkens 
fremtid – baseret på et sæt værdier og tre pejlemærker 
for den fremtidige udformning og anvendelse. Se s. 54 
Københavnerdialog og bilag 4.

I maj 2024 traf Borgerrepræsentationen beslutning 
om rammerne for et udbud med forhandling med 
et indbygget konkurrencelignende forløb. Her ind-
går resultatet af Københavnerdialogen som en del af 
forudsætningerne og er indarbejdet i fire temaer, som 
konkurrenceforslaget skal bygge på.

1900 1950 1975 2000 2024
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Luftfoto over Ydre Nordhavn - sommeren 2024, By & Havn / Dragør Luftfoto  

Borgerrepræsentationen besluttede også, at konkur-
rencen skal belyse, hvordan der indpasses fodboldba-
ner og servicefaciliteter i parkens sydlige del, samt at 
det skal belyses om, og hvordan, disse kan integreres i 
terrænet. Herudover besluttede Borgerrepræsentatio-
nen, at konkurrencen skal belyse, hvordan der integre-
res faciliteter, der både kan benyttes til naturformid-
ling til eksempelvis skoler og dagtilbud, såvel som af 
spejdere, rollespillere, klubber og lignende. Se Politisk 
beslutning om udbud af Ny park i Nordhavn under 
Relevante strategier, politikker og andet information.

Projektområdet er ejet af By & Havn men overdrages 
til Københavns Kommune, når mellemoplaget af ren 
overskudsjord ophører og rømmes. Borgerrepræ-
sentationen og By & Havns bestyrelse har indgået en 
overdragelsesaftale, som betyder, at parkarealet på 30 
hektar overdrages fra By & Havn til Københavns Kom-
mune, forventeligt primo 2028.

Aftalen betyder bl.a. også, at Københavns Kommune er 
forpligtiget til i parken at sikre leve- og rastesteder for 
grønbrogede tudser.

Inddragelse af Københavnerne
Konkurrencen står på skuldrene af en omfattende 
inddragelse af Københavnerne, som er sammenfattet i 
Københavnerdialogen (Bilag 4). Inddragelsesforløbet 
ligger dog et par år tilbage, og på samme måde vil der 
gå en årrække fra konkurrencens afslutning til anlægsar-
bejdet kan igangsættes. Den opfølgende inddragelse er 
derfor afgørende for parkens succes; dels for den fysi-
ske og funktionelle planlægning af parken, hvor Køben-
havnernes ønsker, viden og vaner vil være værdifuld 
input, dels for at området (gen)optages i Københav-
nernes bevidsthed, og at der tages ejerskab til parken 
fra dag 1. Der skal ifm. konkurrencen ikke stilles forslag 
til den opfølgende strategi for inddragelse. Til gengæld 
skal der i forslaget indtænkes en åbenhed, der skaber 
et spillerum for opfølgende borgerinddragelse, ligesom 
inddragelse af borgere og interessenter vil være priori-
teret højt i det videre arbejde efter konkurrencefasen.
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Projektområdet

Projektområdet
Yderst, på spidsen af Nordhavn, vil parken ligge som 
en integreret del af kystlandskabet med en fantastisk 
udsigt over Øresund. 

Området er præget af et dramatisk terræn, store bakker 
og skrænter, der gør dets brug som mellemoplag af 
ren overskudsjord meget tydelig, når man bevæger sig 
omkring området eller beskuer det fra omgivelserne. 
Længst mod sydøst er der et ca. 3,2 hektar stort areal, 
som benyttes som jorddepot med lettere forurenet 
byjord. 

Området er endnu ikke offentlig tilgængeligt, da det sta-
dig benyttes som mellemoplag for jord, der skal flyttes 
til den kommende Lynetteholm. Derfor kører der tung 
trafik til og fra området med jord, og inden for området 
fordeles jorden med arbejdskøretøjer.

Ny park i Nordhavn vil mod syd indgå i en landskabe-
lig sammenhæng med Nordhavnstippen, som er et 
selvgroet naturområde, der er omfattet af naturbeskyt-
telseslovens §3. Området er frodigt og er beriget med 
vild natur, søer og dyreliv, samtidig med at der stadig 
er synlige spor efter nogle af de opfyldsmaterialer, som 
Nordhavnstippen er skabt af. Nordhavnstippen er i dag 
offentlig tilgængelig, rummer et rigt fugleliv og anven-
des især til naturoplevelser. 

Syd og øst for Nordhavnstippen vil der over de næste 
30-40 år ske byudvikling af Ydre Nordhavn med opfø-
relse af boliger, erhverv, kulturinstitutioner, skole mm. 

Øst for Ny park i Nordhavn kommer den nye er-
hvervshavn til at ligge, bestående af containerterminal 
og distributionscenter sammen med UNICEF’s nye 
verdenslager. Erhvervshavnen udgør sammen med 
krydstogtterminalen Ydre Nordhavns sydøstlige kant 
mod Øresund.

I umiddelbar nærhed af projektområdet ligger også 
Tunnelfabrikken, som bliver Nordhavns store kulturelle 
hub. Tunnelfabrikken forventes at tiltrække besøgende 
fra hele København. Udover kulturoplevelser er det 
hensigten, at Tunnelfabrikken også kommer til at rum-
me erhverv og studieboliger.

Ca. 400 m syd for parken åbner metrostationen Nord-
havn C i 2031. Metroen kommer derfor til at fungere 
som en af de primære adgange til Ny park i Nordhavn. 
Derudover er der en buslinje, der i dag standser ca. 
450 m fra området, og der er stiforbindelse til området 
i form af Sansestien, der løber langs kysten fra Fiskeri-
havnen. 

Nordhavnstunnelen kommer fra 2028 til at forbinde 
Ydre Nordhavn med Østerbro på den ene side og 
forventeligt med tiden Lynetteholm på den anden side. 
Tunnelen lander på Ydre Nordhavn ca. 850 m syd for 
Ny park i Nordhavn.

På tværs af området løber to 132 kV-højspændingsled-
ninger parallelt under jorden, suppleret med et lille 
landanlæg. Der planlægges endvidere en fremtidig 
fjernvameledning, der forventeligt kommer til at ligge 
langs områdets østlige kant. Se s. 60 Ledningsoplysnin-
ger samt bilag 5 for nærmere information.

Københavns Kommune har ansøgt Kystdirektoratet 
om etablering af en 500 m lang havsvømmebane samt 
et aktivitetsområde for stand up paddling (SUP) og 
dykning, beliggende ved Kattegatvej og frem til arealet, 
hvor parken skal ligge. 
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Formål og indhold

En enestående park med et tydeligt DNA
Ny park i Nordhavn bliver en ny type park i Køben-
havn, hvor det blå vægtes lige så højt som det grønne. 
Ny park i Nordhavn er dermed sin helt egen. Via de 
oplevelser som parken tilbyder, skal parkens arkitektur 
og landskabelige bearbejdning være enestående og 
tilsammen danne parkens DNA samt skabe en tydelig 
og genkendelig identitet i København – og for de mange 
kommende brugere af Ny park i Nordhavn. Tilbudsgi-
ver skal som en del af forslaget redegøre for parkens 
hovedidé og bedes i den forbindelse give sit forslag en 
titel, som afspejler hovedidéen.

Formålet med konkurrencen
Tilbudsgiver skal give et forslag til udformning og ud-
vikling af Ny park i Nordhavn, herunder belyse parkens 
DNA og formidle, hvordan det afspejles i parkens ar-
kitektur, den landskabelige bearbejdning og samspillet 
med havet, disponering og indretning. Forslaget skal 
også vise, hvordan parken kan sammentænkes med 
Nordhavnstippen og de tilgrænsende områder som 
en helhed ift. adgang, forbindelser, aktiviteter, natur og 
klimatilpasning.

Herudover skal forslaget konkret belyse, hvordan der 
kan etableres børnevenlig badning, fodboldbaner og 
faciliteter hertil, øvrige aktiviteter, herunder et fælles 
mødested, samt andre faciliteter for såvel foreninger 
som selvorganiserede aktiviteter samt andre besø-
gende. Det omfatter faciliteter til naturformidling, leg, 
spejdere, rollespil, foreninger, mv. 

Forslaget skal være skalerbart og skal både vise, hvad 
der kan anlægges indenfor de økonomiske rammer for 
en basispark, og hvad der kan tillægges, hvis budgettet 
øges. Se også Borgerrepræsentationens beslutning om 
Ny park i Nordhavn - Rammer for arkitektkonkurrence 
under Relevante strategier, politikker og andet informa-
tion.

Konkurrenceopgaven
Tilbudsgiver skal med sit konkurrenceforlag vise et bud 
på et samlet greb for udvikling af Ny park i Nordhavn og 
skal besvare to delopgaver:

• Delopgave 1 - Basisparken: Forslaget skal vise, 
hvordan parken kan etableres inden for en økono-
misk ramme på 70 mio. kr. (anlægsramme). Belø-
bet svarer til den økonomi, som jf. overdragelsesaf-
talen er øremærket etableringen af parken. Krav og 
forudsætninger til Delopgave 1 fremgår fra s. 20.

• Delopgave 2 – Tillægsparken: Forslaget skal der-
udover vise, hvordan parken kan videreudvikles 
og udbygges inden for en økonomisk ramme på 
yderligere 245 mio. kr. (anlægsramme). Beløbet 
skal afsættes på kommende års budgetter eller fin-
des gennem fondsbevillinger og kan dermed ikke 
forudsættes at være til rådighed fra dag 1. Krav og 
forventninger til Delopgave 2 fremgår fra s. 24.

Svaret på Delopgave 1 skal således ses som et grundlag 
for og som et element i besvarelsen af Delopgave 2. 
På tværs af de to delopgaver skal forslaget belyse otte 
fokusområder, som er af særlig betydning for udvik-
lingen af Ny park i Nordhavn. Forudsætninger knyttet 
til fokusområderne er beskrevet på s. 28-51, og det er 
forventningen, at tilbudsgiver i sin besvarelse af begge 
delopgaver forholder sig til de otte fokusområder: 

1. Naturscenarier, grønbroget tudse og økologisk 
forbindelse (s. 28)

2. Idræt, bevægelse og boldbaner (s. 34)
3. Jordhåndtering og terrænbearbejdning (s. 38)
4. Kyst og hav (s. 40)
5. Vejadgang, parkering og stier (s. 42)
6. Destinationer og faciliteter (s. 46)
7. Parkens pleje og drift (s. 48)
8. Udvikling i etaper (s. 50)

Konkrete krav til form og omfang af besvarelsen frem-
går af udbudsbetingelserne.

Konkurrencen skal give visionære forslag til udformning af Ny park 

i Nordhavn i form af et helhedsgreb, hvor naturen og landskabet 

balanceres med og understøtter idræts- og fritidsaktiviteter både på 

kort og længere sigt.
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Foto fra projektområdet, By & Havn
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Fire gennemgående temaer
Med afsæt i de stedbundne krav, forudsætninger og 
potentialer samt med afsæt i Københavnerdialogen 
(se s. 54) skal parken udvikles med udgangspunkt i 
fire temaer, som også udgør afsættet for de kvalitative 
kriterier, som lægges til grund for evalueringen af for-
slagene. De fire temaer skal indgå i opgaveløsningen på 
tværs af de to delopgaver, herunder i bearbejdningen 
af fokusområderne. Temaerne skal afspejles og indar-
bejdes i forslaget til udformning og udvikling af parken, 
og de repræsenterer både kvalitative mål/pejlemærker 
og dilemmaer, som skal håndteres i forslaget:

Tema 1: Udvikling over tid

• Klima og natur: Parken skal udvikles med 
fokus på udvikling af kystlandskabet, natu-
ren og relationen mellem land og vand.

• Dynamik og foranderlighed: Parken skal 
udvikles i sammenhæng med Nordhavn, 
og udviklingen af parken over tid skal kunne 
håndtere ændrede behov og forudsæt-
ninger samt involvering af nuværende og 
kommende beboere og interessenter.

• Faciliteter og aktivitetsmuligheder skal 
udvikles i sammenhæng med placeringen i 
parken og med hinanden.

à Forslaget skal forholde sig aktivt til, hvordan 
parken dels kan fungere fra dag 1, men også at 
udviklingen af Ny park i Nordhavn vil ske over 
tid. Herunder med forslag til greb eller strate-
gier for, hvordan parkens natur, landskab samt 
faciliteter og aktivitetsmuligheder kan udvikles, 
og hvordan brugen af parken og sammenhæn-
gen til omgivelserne løbende kan udvikles og 
udbygges, bl.a. mht. skalerbarhed af de fore-
slåede løsninger, muligheder for til- og fravalg 
samt ift. klimatilpasning.

Tema 2: Parkens særlige 
egenart og formål

• Parkens beliggenhed ved vandet skal af-
spejles i dens funktioner, i sammenhængen 
med vandet og som en del af Ydre Nord-
havns kystlandskab.

• En park for alle: Parkens infrastruktur skal 
udvikles med udgangspunkt i universelt 
design. Desuden skal parkens brug udvikles 
med fokus både på naturen og mennesket 
herunder fokus på sameksistens og synergi. 

• Fysisk og mental sundhed: Parken skal give 
plads til bevægelse, ro og fordybelse og 
sanselighed.

à Forslaget skal give overbevisende bud 
på, hvordan Ny park i Nordhavns egenart og 
formål som park kan udvikles. Som en del af 
Ydre Nordhavns kystlandskab og som en del 
af København. Med synergi mellem parkens 
fauna, brugere, funktioner og anvendelser og 
med mulighed for forskellige typer oplevelser 
med og i naturen. 

Forslaget skal endvidere give et overbevisende 
bud på, hvordan der gennem universelt design 
kan skabes en mangfoldig park, der henven-
der sig til mennesker i alle aldre (børn, unge, 
ældre), forskellige målgrupper (foreninger, 
borgere lokalt og regionalt), på tværs af alle køn 
samt med øje for den fauna der allerede er til 
stede, og som kan udvikle sig i parken. 

Designet af Ny park i Nordhavn kan med fordel 
tage udgangspunkt i de otte mål for universelt 
design, så der skabes plads til diversitet og rum 
til alle. Se Otte mål for universelt design under 
Relevante strategier, politikker og andet infor-
mation. 
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Tema 3: Vild natur og biodiversitet

• Parken skal udvikles med afsæt i stedbund-
ne naturkvaliteter og naturtyper.

• Parken skal karakteriseres ved en robust 
biodiversitet med fokus på både flora og 
fauna på land og i vand.

• Parken skal udvikles artsvenligt med leve-
steder for eksisterende dyre- og planteliv.

• Parken skal udvikles med levesteder for 
grønbroget tudse.

à Forslaget skal være ambitiøst i forhold til, 
hvordan natur og biodiversitet kan udvikles 
som en central kvalitet i parken, kysten og van-
det, herunder at der sikres leve- og rastesteder 
for det eksisterende dyre- og planteliv, herun-
der den beskyttede art grønbroget tudse. 

Tema 4: Idræt, friluftsliv, leg og 
bevægelse

• Vandet udgør et særligt aktiv for marine 
aktivitets- og udfoldelsesmuligheder.

• Parken skal muliggøre bevægelse, friluftsliv 
og leg i naturen, havet og landskabet.

• Der skal være plads til organiseret idræt, 
herunder fodbold.

à Forslaget skal give et overbevisende bud 
på, hvordan idræt, friluftsliv, leg og bevægelse 
kan indarbejdes som en integreret del af par-
ken og i mødet med havet, herunder hvordan 
der bedst muligt indpasses fodboldbaner i 
parkens sydlige del.

Parken nu og i fremtiden
Etableringen af Ny park i Nordhavn forventes at ske 
fra 2028 og frem, og det forventes, at den første del 
af parken kan tages i brug i 2030. Når det sker, er Ydre 
Nordhavn endnu ikke byudviklet, og parken vil på det 
tidspunkt ligge ”langt væk” fra byen – langt fra køben-
havnerne og dermed brugerne. 

Med årene rykker byen tættere på. Omkring 2060 er 
Nordhavn fuldt udbygget, og parken ligger som nær-
meste nabo til nye by- og boligområder. Nordhavn er 
på det tidspunkt vokset fra ca. 4.000 indbyggere i dag til 
omkring 40.000.

Ny park i Nordhavn skal derfor udvikles med øje for, at 
brugerne – og brugen – af parken kommer til at ændre 
sig med tiden. Indtil Nordhavn er udbygget, vil parken 
skulle tilbyde attraktioner og oplevelser, der kan tiltræk-
ke borgere og besøgende fra et regionalt opland, hvis 
den skal bruges og give værdi til københavnerne fra dag 
1. Den skal være en destination og et udflugtsmål. 

Når Nordhavn er udbygget, indgår parken i Nordhavns 
planlagte hierarki af grønne og blå forbindelser, byrum 
og faciliteter, og vil i lige så høj grad også være en hver-
dagspark for lokale beboere. Parken skal dermed også 
kunne tilbyde attraktive hverdagsoplevelser, så parken 
bliver en integreret del af Nordhavn – både fysisk og 
brugsmæssigt.

En væsentlig del af opgaven er dermed både at vise, 
hvordan Ny Park i Nordhavn kan se ud og fungere på 
åbningsdagen og hvordan den park, der etableres fra 
starten, kan videreudvikles og suppleres med nye faci-
liteter, anlæg, kvaliteter og funktioner. Spørgsmål, der 
kan være relevante at besvare, kan være:

• Anlægges parken indefra og ud, eller etableres al 
infrastruktur fra starten sammen med nogle særli-
ge nedslagspunkter? 

• Hvordan ser parken ud, når den er fuldt anlagt?
• Hvordan fremstår parken fx 30 år efter den er fuldt 

anlagt? Hvordan har parken udviklet sig? Hvordan 
har udviklingen af naturen og brugen har ændret 
sig?
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Luftfoto af Nordhavn - sommeren 2024, By & Havn / Dragør Luftfoto 

Forslaget skal beskrive en etapeplan for udviklingen 
med identifikation af væsentlige åbningstræk – både 
knyttet til ’basisparken’ og til ’tillægsparken’. Derudover 
skal forslaget beskrive strategier og greb for udvikling 
af parken hvad angår natur og biodiversitet, universelt 
design, placering af faciliteter og aktiviteter.

CO
2
-reduktion

Københavns Kommune har et stærkt fokus på at mind-
ske CO

2
-udledningen i anlægsprojekterne. Dette vil 

også være gældende for Ny park i Nordhavn. I projekt-
udviklingen efter udbuddet, skal det derfor tilstræbes 
at reducere CO

2
-udledningen mest muligt indenfor 

projekts rammebetingelser. Hertil vil Teknik- og Miljø-
forvaltningen understøtte projektet med egne specia-
lister, der på baggrund af rådgivers mængdeoverslag, 
vil bidrage med LCA-analyser, der kan understøtte 
dialogen om CO

2
-reducerende tiltag i projektet.

Krav og dilemmaer
Der gøres opmærksom på, at der er forskellige krav 
knyttet til hver af delopgaverne. Nogle af kravene er 
defineret i loven, andre er krav besluttet af Borgerre-
præsentationen. 

Krav der er defineret i loven, er mindstekrav til for-
slaget. Disse er benævnt ’mindstekrav’. Øvrige krav 
til forslagene er ikke mindstekrav, men det vil indgå i 
bedømmelsen af konkurrenceforslaget, i hvor høj grad 
kravene er imødekommet.

Derudover beskrives en række dilemmaer, som til-
budsgiver skal forhold sig til. Nogle dilemmaer vil 
måske kunne håndteres, mens andre vil medføre et 
(fra-)valg. Håndtering af dilemmaer er ikke krav, men 
det forventes, at tilbudsgiver forholder sig til dem, og 
redegør for løsninger eller valg. Dilemmaer er fremhæ-
vet under de to delopgaver.
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Økonomi
Forslaget skal både vise, hvordan Ny park i Nordhavn 
kan disponeres fra dag 1, og hvordan den kan udvikles 
over tid. 

Den økonomiske ramme for anlæg af Ny park i Nord-
havn er 70 mio. kr. til anlæg af en ’basispark’ (Delopgave 
1), som skal udformes, så den overholder forpligtigel-
sen fastlagt i loven. Beløbet på 70 mio. kr. indeholder en 
buffer til uforudsete udgifter. Denne basisfinansiering 
følger af aftalen om overdragelse af arealet fra By & 
Havn til Københavns Kommune. 

Dertil kan Borgerrepræsentationen vælge at tildele 
yderligere finansiering til anlæg af parken ifm. budget-
forhandlingerne i 2025 og frem. Der er som grundlag 
for konkurrencen fastsat en ramme til anlæg på 245 
mio. kr. Beløbet afspejler ikke et tilgængeligt budget 
men er fastlagt for at sikre, at konkurrenceforslagene er 
sammenlignelige og har et ambitionsniveau, der mod-
svarer københavnernes forventninger til den kommen-
de park.

De anførte beløb udgør en ’netto anlægsramme’, som 
omfatter alle anlægs- og håndværkerudgifter samt 
uforudsete udgifter og udgifter til etablering af forsy-
ning. Beløbet omfatter ikke omkostninger til rådgivning 
og projektering samt fx supplerende forundersøgel-
ser. Derudover gennemfører Københavns Kommune 
en fondsdialog med relevante fonde med henblik på 
medfinansiering inden for det supplerende beløb og 
dels udover. 

Forslaget skal være skalerbart, så de forbedringer, tiltag 
og anlæg, som ’basisparken’ kan suppleres med op til 
den økonomiske ramme for ’tillægsparken’, skal pris-
sættes særskilt og skal kunne vælges til og fra, således 
at Borgerrepræsentationen kan prioritere mellem de 
forskellige forbedringer, tiltag og anlæg.

Alle nævnte anlægsrammer er ekskl. moms. Priser på 
anlæg i forslaget skal ligeledes være ekskl. moms.

Realiserbarhed/bygbarhed
Forslaget til Ny park i Nordhavn skal være teknisk og 
økonomisk realiserbart. Samtidig er det – med en lang 
realiseringshorisont – vigtigt, at forslaget er robust over 
for tilpasninger af design, løsninger og materialevalg. 
Endelig er det afgørende, at der fra starten er tænkt i 
pleje og drift af parken. 

Tilbudsgiver skal derfor i sit forslag:

• Sandsynliggøre, at projektet er teknisk realiserbart 
inden for den afsatte anlægsøkonomi. Det forven-
tes, at tilbudsgiver forholder sig aktivt til den øko-
nomiske ramme – både ved arealdisponeringen og 
i valg og prioritering af løsninger, materialer mv.

• I valg af principper og løsninger forholde sig til 
forslagets robusthed over for ændringer og tilpas-
ninger.

• Forholde sig til den efterfølgende pleje og drift, 
herunder ved valg af løsninger, materialer mv. 

Tilbudsgiver skal som dokumentation og som grundlag 
for evalueringen af forslagets realiserbarhed:

• Udarbejde et overordnet anlægsoverslag/-estimat 
for hhv. ’basisparken’ og for ’tillægsparken’. Over-
slaget skal udarbejdes med grundlag i skabelonen 
(bilag 6).

• I sit forslag redegøre for sine overvejelser om øko-
nomisk realiserbarhed/robusthed, teknisk realiser-
barhed/bygbarhed samt pleje og drift.

Der vil i evalueringen blive lagt vægt på, at anlægsover-
slaget er realistisk og retvisende, samt at tilbudsgiver 
sandsynliggør, at forslaget er teknisk og økonomisk 
realiserbart i anlæg og drift.

Anlægsramme Beløb ekskl. 
moms

Basisparken

Basisparken inkl. buffer til uforudsete udgifter 70 mio. kr.

Tillægsparken

Basisparken inkl. buffer til uforudsete udgifter 70 mio. kr.

Supplerende anlægsramme inkl. til uforudse-
te udgifter

245 mio. kr.

Den totale anlægsramme til tillægsparken 315 mio. kr.



20

Delopgave 1 – Basisparken

’Basisparken’ skal indeholde de basale elementer der 
skal til, for at man kan benytte parken. ’Basisparken’ skal 
leve op til nedenstående krav og skal kunne realiseres 
inden for den økonomiske anlægsramme på 70 mio. kr.

’Basisparken’ skal kunne danne grundlaget for ’Delop-
gave 2 – Tillægsparken’. Det betyder, at man skal kunne 
bygge videre på ’basisparken’ ved at tilføje de faciliteter, 
beplantning/natur, servicefaciliteter, støttepunkter, 
yderligere terrænbearbejdning mv., som foreslås i ’Del-
opgave 2 – Tillægsparken’.

Opgaven og udfordringer 
På trods af den begrænsede anlægsøkonomi skal ’ba-
sisparken’ stadig være en destination, som københav-
nerne ønsker at besøge, og som både tilbyder naturop-
levelser og gode rammer for fysisk bevægelse, aktivitet 
og friluftsliv på land og i relation til kysten og havet. 
Det er i ’basisparken’, at grundstenene for den videre 
udvikling af parken skal lægges, og det er her, parkens 
DNA skal tage form.

Man skal kunne tage på eventyr, og få unikke oplevelser 
på tværs af døgnet og med årstidernes skiften. Alt sam-
men med udgangspunkt i parkens særlige egenart og 
unikke beliggenhed ved vandet. Alle brugere skal kunne 
opleve hvert sit eventyr, alt efter hvordan de ønsker at 
bruge parken, og hvor de går på opdagelse – børn som 
voksne og uanset køn. 

Der er mange krav til, hvad parken skal indeholde. Hvis 
Ny park i Nordhavn skal kunne tilbyde natur og arealer 
til grønbrogede tudser, friluftsliv, leg, bevægelse, 
(selv)organiseret idræt, servicefaciliteter, naturfor-
midling mv. forudsætter det, at funktioner og arealer 
placeres klogt ift. hinanden. Faciliteter til undervisning 
og formidling skal fx placeres, så de er lette at komme 
til fra kollektiv transport og uden for lang gåafstand, 
hvis de skal være attraktive at benytte for skoler og 
institutioner. Omvendt er der andre faciliteter knyttet 
til fx naturoplevelser, der helst skal placeres afsides, så 
der er ro til fx at kigge på de sjældne fuglearter, der kan 
spottes i området, og som gerne skal blive ved med at 
komme i området. 

Med udgangspunkt i dette skal følgende indgå i forsla-
get til ’basisparken’:

Mindstekrav er defineret i loven. Se bilag 2 og 3.

• Området skal indrettes så det understøtter 
sport og fysisk bevægelse i parken. 

• Området skal beplantes, så det fremtræder 
grønt og indbydende.

• Terrænet skal bearbejdes med en støjvold til 
kote +14,0 langs skel mod erhvervshavnen. 
Støjvolden skal beplantes med træer, som ad 
åre i stort omfang skal skærme for udsigten 
fra land til erhvervshavnen. Der er ikke krav til 
støjvoldens landskabelige bearbejdning ind 
mod parken. Den kan således bearbejdes, så 
den indgår i parken som en kvalitet og et aktiv, 
samt som et led i at skabe parkens landskabs-
arkitektoniske identitet.

Krav er ikke defineret i loven, men vil indgå i be-
dømmelsen af konkurrenceforslaget.

• Bortset fra støjvolden, som skal beplantes 
med træer, skal parkens arealer bearbejdes 
inden for naturscenarierne 0-3. Se Fokusom-
råde 1 (s. 28). Det forudsættes, at forslaget 
indeholder tiltag, som fremmer og skaber en 
robust biodiversitet i området.

• Parkens fremtidige terræn skal anlægges 
omkring kote +4,0, men der er stor frihed for 
diversitet mellem hav-niveau og kote +25,0. 
Terrænet skal møde stensætningen langs 
kystlinjen mod vest i kote +2,5, erhvervs-
havnen mod øst i kote +3,0 og eksisterende 
terrænforhold mod syd i kote +3,0. 

• Forslagets terrænbearbejdning og naturty-
per skal understøtte fremtidig robust natur, 
naturoplevelser og oplevelser i relation til 
kysten og havet, bevægelse og fysisk udfoldel-
se. Forslagets terrænbearbejdning og valgte 
naturtype(r) skal understøtte muligheder for 
integration af faciliteter, herunder mulighed 
for at indbygge dem i terrænet samt under-
støtte muligheder for faciliteter langs kysten.

Mindstekrav

Krav



Stensætning

+25,5

+7,5

+10

+11,5
+8,5

+7,5

+6,5

+17

Støjvold

Nordhavnstippen

Eksisterende 
vejadgang

21

(Udformning 
mod vest ej 
fastlagt)

Fra
 +

 4
,0

-+
 2

5,0

+ 2
,5

+ 3,0

+ 3
,0

Fremtidige terrænkoter

Projektområde, fleksibel grænse

0,5 m højdekurver, nuværende 
terræn

Signatur:

Område til indplacering af 
4-6 fodboldbaner

Projektområde, fast grænse

Spredningskorridor, placering 
ej fastlagt

Kort 1:6.000. Programmering af parken
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Foto fra projektområdet, By & Havn / Kontraframe

• Der er en begrænset anlægsøkonomi til ’ba-
sisparken’, men den skal blive en park, som 
københavnerne ønsker at besøge. Der skal 
dermed træffes nogle afgørende valg ift. hvilke 
anlæg, der skal prioriteres i ’basisparken’, så 
den er et besøg værd for alle københavnere 

I tabellen er angivet skønnede arealer for de fysisk be-
tingede programmer, når ’basisparken’ er fuldt udbyg-
get.

– også allerede på åbningsdagen i 2030, samt 
hvordan man tænker ’basisparkens’ fremtidi-
ge udvikling som en basispark i sig selv - eller 
som udgangspunkt for parken beskrevet 
under ’Delopgave 2 – Tillægsparken’.

Dilemma

Programmering Skønnet areal

Træbeplantet støjvold mod erhvervshavnen min. 4,5 ha

Naturområde, der er egnet som levested for 
grønbroget tudse inkl. vådområde (ca. 2,3 
hektar) og økologisk forbindelse til Nord-

havnstippen.

11 ha (præcist)

Mulighed for en bakke på op til 25 m (over 
kote 0)

4 ha

Befæstet serviceområde til driftsskur, an-

komsts-, parkerings- og køreareal til gående, 
cykler, biler og busser.

0,5 ha

Arealreservation til 4 - 6-11v11 fodboldbaner 2,9 - 4,3 ha

I alt 22,9 - 24,3 ha

• Terrænbearbejdningen skal give mulighed for 
– på sigt – på bedst mulig vis at placere mini-
mum 4 fodboldbaner og op til 6 baner samt 
servicefaciliteter, såsom omklædning og klub-
hus, i parkens sydlige del, i takt med at behovet 
i Nordhavn opstår, og der afsættes budget-
midler til disse. Forslaget skal endvidere på 
principielt niveau vise, hvordan terrænbear-
bejdningen kan give tilskuermulighed for op til 
200 tilskuere. I ’basisparken’ skal der dermed 
kun afsættes plads til fodboldbaner og tilsku-
erpladser, herunder gennem terrænbearbejd-
ning, mens etableringen skal indgå i ’Delopgave 
2 – Tillægsparken’. 

• Der skal indgå en grøn spredningskorridor og 
forbindelse for grønbroget tudse til Nordhavn-
stippen i en bredde af 4-8 m.

• Der skal i forslaget anvises et areal på 11 hektar, 
der er egenet som levested for grønbroget 
tudse inklusive ca. 2,3 hektar vådområder. Den 
grønne spredningskorridor mellem parken og 
Nordhavnstippen kan indgå i de 11 hektar. De 
11 hektar kan ligeledes kombineres med anden 
anvendelse, såfremt det ikke har negativ på-
virkning på de grønbrogede tudsers levevilkår.

• Der skal anvises et befæstet serviceområde  i 
form af ankomstområde, køreareal og parke-
ringspladser til biler, cykler og busser.

• Forslaget skal vise placering af infrastruktur 
i form af adgangsvej til serviceområde samt 
stier, siddemuligheder og affaldsstation(er).

• Forslaget skal omfatte et driftsskur på 30 m2 be-
liggende ifm. det befæstede serviceområde.

• Forslaget skal omfatte toiletfaciliteter i form af 
seks unisextoiletter inkl. et handicaptoilet. Disse 
skal placeres med en afstand på maks. 500 m til 
badezoner og centrale mødesteder. Toiletter kan 
indbygges i andre faciliteter eller stå alene.

• Der skal i forslaget beskrives overordnede 
principper for, hvordan parken foreslås plejet 
og driftet på en måde, der understøtter parkens 
naturområder i samspil med rekreativ anven-
delse og aktivitetsmuligheder.

Krav, fortsat
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Følgegruppens 
synspunkter

”Området er et enestående område  
for hele København og regionen.”

”Det er et fantastisk fugleområde. Det er fantastisk at opleve alle 
årstiderne, vinden, lærken.”

”Det blå element og vandet er essentielt at sætte i spil, og herunder gøre 
overgangen mellem land og vand mere fleksibel.”

”Arkitekterne skal se ud over området og også se på, hvilke samfundsmæssige 
kriser parken kan bidrage til at løse, fx biodiversitetskrisen, mistrivsel blandt børn 

og unge eller stress gennem områder, der kan stimulere sanserne.”

”Parken giver alle tiders mulighed for, at København kan leve op til 
biodiversitetsmålene.”

”Parken skal være tilgængelig for alle gennem hele året.”

”Sanselighed er vigtigt, da sanserne har stor betydning for alle, men 
særligt for handicappede. Årstidernes skiften afspejles  

fx også i duften.”

”Tilgængeligheden skal være i top på land og til vands, 
så alle kan benytte arealet – også ældre og dårligt 

gående.”

Foto fra projektområdet, By & Havn / Kontraframe
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Foto mod projektområdet, der ses til venstre.

’Basisparken’ skal kunne danne grundlag for en videre 
udvikling af parken. Delopgave 2 omfatter et forslag, 
som bygger videre på ’basisparken’. ’Tillægsparken’ skal 
rumme flere faciliteter og aktiviteter både på land og i 
vandet og skal vise forslag til, hvordan ’basisparken’ kan 
videreudvikles.

Opgaven og udfordringer 
I ’tillægsparken’ skal der være endnu flere muligheder 
for at gå på opdagelse. Den skal ligeledes indeholde 
forskellige faciliteter til idræt, friluftsliv, leg og bevægel-
se – både i naturen, i vandet og på tværs af kystlinjen. 
Her skal der være flere eventyr, man kan udforske – året 
rundt.

Med flere eventyr kommer også flere faciliteter på den 
samme plads. Det betyder, at arealerne skal udnyttes 
klogt – herunder med en prioritering af, hvad parken 
indeholder på land, hen over kystlinjen og på vandsi-
den.

Delopgave 2 – Tillægsparken

Fodboldbanerne skal ligge i den sydlige del af Ny park i 
Nordhavn og bliver noget at det første man møder, når 
man ankommer til parken. Det er vigtigt, at banerne 
indplaceres på en måde, der fremstår indbydende for 
alle uanset ærinde. Der ligger derfor en vigtig opgave i 
at skabe en ankomst, som byder alle velkommen – uan-
set ærindet i parken og uanset, om man entrerer par-
ken fra hovedankomstområdet eller fra fx Sansestien. 
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’Tillægsparken’ skal indeholde følgende ud over 
’basisparkens’ indhold:

• Anvisning af mulighed for at etablere hhv. 4, 
5 og 6 11v11-fodboldbaner. Det skal i forlæn-
gelse heraf anvises, hvilken én af fodbold-
banerne, der eventuelt kan anlægges som 
kunstgræsbane. Kunstgræsbanen skal ikke vi-
sualiseres i konkurrenceforslaget eller indgå 
anlægsoverslaget, men det skal i tekst og evt. 
diagram beskrives, hvilken bane der vil kunne 
anlægges som kunstgræsbane. 
  
Fodboldbanerne skal placeres i parkens syd-
lige del og samtidig indpasses i bedst mulig 
sammenhæng til naturen, andre aktiviteter, 
faciliteter og forbindelser i parken og til om-
givelserne. Fodboldbanerne kan etableres i 
takt med udvikling af parken.  
 
I tilknytning til boldbanerne skal forslaget vise 
tilskuermulighed for op til 200 tilskuere (ca. 
33 tilskuere pr. boldbane).

• Forslaget skal anvise et fælles mødested for 
parkens brugere og besøgende.

• Der skal vises forslag til placering af formid-
lings- og servicefaciliteter:  

a. 750 m2 servicefaciliteter (inkl. et driftsskur 
på 30 m2) til fodboldbaner i form af om-
klædning, opbevaring, drift, klubfaciliteter, 
som skal integreres bedst muligt i parken. 
Se Fokusområde 2 (side 34) og Fokusom-
råde 6 (s. 46). Det er muligt at indarbejde 
servicefaciliteter i støjvolden.

b.  Placeringen af et formidlingscenter på op 
til 2.000 m2, der både kan benyttes til na-
turformidling til fx. skoler og dagtilbud, så-
vel som af spejdere, rollespillere, klubber 
og lign samt faciliteter til fodbold, en café 
mv. i en samlet enhed. Se Fokusområde 6 
(side 46). Alternativt kan faciliteten brydes 
op i mindre enheder med forskellige 
placeringer i parken. I begge tilfælde skal 
faciliteterne jf. krav i lovgivningen etableres 
under hensyn til naturen, fx ved at facilite-
ter indbygges i terrænet. Formidlingscen-
teret skal ikke tegnes, men placeringen af 
det samt mødet med den omkringliggende 
park skal beskrives og/eller illustreres.

Ud over a. og b. må der anlægges mindre 
støttepunkter til marine og andre formål, fx 
pontoner til kajakker, udkigsposter mv. Se 
bilag 2.  

OBS. Finansiering af formidlingscenteret 
ligger ud over anlægsrammen på i alt 315 
mio. kr. 

• Etablering af børnevenlig badning.

• Anlæg til badning for alle øvrige brugere.

• Yderligere udvikling af natur samt forøgelse 
af parkens biodiversitet.

• Yderligere møblering, stier mm.

• Faciliteter der kan understøtte marine aktivi-
teter, naturoplevelser, leg og bevægelse med 
afsæt i Københavnerdialogen som fx:
- Udspring ved badefacilitet, 

        havsvømmebaner.
- Kajak, kano, stand up paddling (SUP),   
   robåde, windsurfing.
- Naturlegeplads.
- Lystfiskeri.
- Snorkling, dykning og dykkerruter, 

           maritime køkkenhaver.
- Fugletårn.
- m.fl.
Se afsnittet Københavnerdialog s. 54 og bilag 
4.

• Der skal beskrives overordnede principper 
for, hvordan parken foreslås plejet og driftet 
på en måde, der understøtter parkens natur-
områder i samspil med rekreativ anvendelse 
og aktivitetsmuligheder samt elementer 
udover standardelementer, fx kajakhotel, 
badefaciliteter for børn osv. 

Krav
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• Ny park i Nordhavn skal, på relativt begræn-
set plads, både bestå af vild natur og for-
skellige faciliteter til idræt, leg og bevægelse, 
som kan være svære at forene. Det forventes 
også, at der kommer mange besøgende, som 
bruger parken rekreativt, særligt i sommer-
halvåret. Det kan være svært at få plads til det 
hele, så både natur og faciliteter får optimale 
forhold. Der skal derfor foretages en række 
prioriteringer eller valg, hvor det kan være 
svært at tilgodese kommende brugeres (til 
dels modsatrettede) behov og holdninger 
til, hvad parken skal kunne. 

• Parken skal udvikles over tid med åbning 
af første del i 2030, hvor Nordhavn ikke er 
fuldt udviklet endnu, og hvor der er langt til 
nærmeste naboer. Parken skal derfor fra dag 
1 fungere som en bydækkende park, som in-
deholder kvaliteter, der kan tiltrække borgere 
fra hele København. I 2060 er Nordhavn fuldt 
udviklet. Det samme er parken med alle sine 
faciliteter. Men på det tidspunkt er parken 
i lige så høj grad en lokal park. Der ligger et 
potentielt modsætningsforhold i, at parken 
skal være attraktiv allerede fra dag 1, hvor 
den endnu ikke er færdig, og at den samtidigt 
skal kunne tiltrække besøgende fra et stort 
opland. 

Dilemmaer

Programmering Skønnet areal

Træbeplantet støjvold mod erhvervshavnen min. 4,5 ha

Naturområde der er egnet som levested til 
grønbroget tudse inkl. vådområde (ca. 2,3 
hektar) og økologisk forbindelse til Nord-

havnstippen.

11 ha (præcist)

Befæstet serviceområde til driftsskur, an-

komsts-, parkerings- og køreareal til gående, 
cykler, biler og busser.

min. 0,5 ha

Mulighed for at etablere 4 - 6 11v11-fodbold-

baner
2,9 - 4,3 ha

Mulighed for en bakke på op til 25 m (over 
kote 0)

4 ha

Formidlingscenter 2.000 m2

Servicefaciliteter til fodboldbaner 750 m2

I tabellen er angivet skønnede arealer for de fysisk be-
tingede krav til anlæg og faciliteter i parken.
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Følgegruppens 
synspunkter

”Adgang til vand er essentielt for alle. Der er ikke ét 
eneste sted i København, hvor handicappede kan kom-
me i vandet. Der findes ingen liftkran, så roere kan ikke 

komme i både, man kan ikke komme i havnebassiner osv.”

”Hvis der skal komme unge, skal der kigges ud over fodbold-
baner og natur. Fx træningsinstallationer eller multibaner, som 
er for flere brugere, og som også kan være attraktive for unge.”

”Noget idræt fungerer ikke sammen med natur – fodbold fx, men 
meget, og særligt selvorganiseret idræt, kan godt fungere sam-

men med natur.”

”Som +65-årig fodboldspiller oplever jeg et kæmpe  
behov for fodboldbaner i København.”

”Vild natur skal være udgangspunktet og det at vi kan 
komme ud i den. Opgaven er, hvad der så kan funge-

re sammen med det.”

”Multianvendelse kan 
bidrage til at gøre plads til 

mere. Jeg drømmer om, at jeg 
udfordres på hvad man kan opnå 
med multianvendelse for at skabe 

bedst mulige rammer for flest mulige”

”Arbejd med at bygge i lag, når der er  
begrænset plads”

”Det er en kvalitet, hvis parken udvikles 
over tid i samspil med borgerne, 
så ændrede behov kan tilpasses 
gennem udviklingen af parken 

og udviklingen er en aktiv 
proces.”

Foto fra projektområdet, By & Havn / Kontraframe
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Fokusområde 1
Naturscenarier, grønbroget tudse og spredningskorridor

Natur i parken er i høj grad definerende for den iden-
titet, som parken kommer til at få – på kort og på lang 
sigt. Naturen på land og i vandet bliver grundlaget for 
naturoplevelser og aktiviteter samt levested for flora og 
fauna, herunder grønbroget tudse, med udgangspunkt 
i områdets potentialer for naturkvaliteter og naturtyper, 
der også rummer en robust biodiversitet. Se også Kø-
benhavns strategi for biodiversitet 2022-2050 under 
Relevante strategier, politikker og andet information.

Naturen i Ny park i Nordhavn kommer til at udvikle sig 
over en lang årrække. Det giver mulighed for at parken 
med tiden kan skabe rammerne for nye eventyr og 
naturoplevelser med de forandringer, som naturens 
udvikling medfører. Klimaet er under forandring, og 
derfor skal naturen i Ny Park i Nordhavn være robust, 
så den kan modstå eller tilpasse sig til ændrede klimati-
ske forhold. 

Omkringliggende natur 
Nordhavnstippen har i en årrække og frem til 1999 væ-
ret anvendt til jordopfyldningsområde. Nordhavnstip-
pen rummer i dag store naturværdier, der baserer sig 
på, at området har fået lov til at udvikle sig uden men-
neskelig indgriben og med tiden har udviklet sig til et 
naturområde, som bl.a. har stor betydning for særligt 
sjældne eller fåtallige fugle, samt som trækfuglelokalitet. 
Denne type naturområde er unik for København og er 
desuden en mangelvare herhjemme. Se også bilag 7. 

Det er intentionen, at Ny park i Nordhavn sammen 
med Nordhavnstippen skal indskrive sig i Ydre Nord-
havns fremtidige grønne struktur, så der med tiden 
skabes en større, sammenhængende grøn forbindelse, 
der forbinder Nordhavn fra syd til nord og skaber god 
adgang til og fra naturområderne på Ydre Nordhavn 
både for mennesker og dyr. Se mere om Strukturplan 
for Ydre Nordhavn på s. 63 og i bilag 1.

Natur i projektområdet
Vegetationen i projektområdet breder sig gradvist 
især i den nordlige del. Dyr og planter indfinder sig 
efterhånden, som de finder vej til området. Området 
er i dag allerede en vigtig ynglelokalitet for den grøn-
brogede tudse. I forbindelse med rømning af mellem-
deponiet fra 2027 og frem må det forventes, at noget 
af den vegetation, som allerede har indfundet sig, vil 
forsvinde.

Fremtidig natur
De eksisterende jordbundsforhold, de klimatiske for-
hold, den tilstedeværende flora og fauna, nærheden til 
anden natur og de planlagte og/eller ønskede rekreative 
tiltag er alle forhold, der påvirker hvilken natur, der kan 
udvikle sig i Ny park i Nordhavn.

I Københavnerdialogen indgår et stort ønske om vild 
natur som udgangspunkt for de aktiviteter, der kan 
være i parken. Begrebet er ikke defineret i Københav-
nerdialogen, men begreber som ’uplejet’, ’naturlig’ og 
’høj biodiversitet’ er gennemgående.

Vild natur defineres her som en natur, der i videst mu-
ligt omfang får lov til at passe sig selv med en naturlig 
indvandring af flora og fauna til den nye park og med 
en minimal brug af udplantning, jordforbedring eller 
anden påvirkning af de naturlige processer.

Der kan med fordel tages afsæt i fire scenarier for na-
turtyper, som er beskrevet i bilag 8:

• Scenarie 0: Fri succession med naturlig indvan-
dring af arter baseret på de naturgivne forhold 
og ingen udplantning udover den, der fremgår af 
anlægsloven (træplantning på støjvolden mod øst). 
For at opretholde en ønsket tilstand kan pleje/drift 
af arealerne over tid være nødvendig.

• Scenarie 1: Nordhavnstippen. Et scenarie, hvor 
man ønsker at opnå en vegetationstype og natur-
tilstand svarende til den, der er opstået på Nord-
havnstippen de seneste 24 år.

• Scenarie 2: Strandeng. Et scenarie, hvor man 
ønsker at opnå lysåbne kystnære naturtyper med 
arter og vegetationstyper, som det f.eks. ses på 
Vestamager.

• Scenarie 3: Næringsfattig kystnatur. Scenariet 
indebærer udvikling af en kystnær, næringsfattig 
naturtype med præg af hede, klithede og stedvist 
fugtige hede-/klitlavninger.

Forundersøgelsen beskriver også et scenarie 4 (skov og 
park), som ikke vurderes at være relevant ifm. udvik-
lingen af Ny Park i Nordhavn. Dog skal støjvolden mod 
erhvervshavnen være træbeplantet. Der kan ligeledes 
være nære arealer omkring fodboldbanerne, hvor det 
kan være gavnligt at plante træer af hensyn til vindfor-
hold.
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En samlet afvejning af potentialer, udfordringer og 
”fremkommelighed” for de fire naturscenarier, fremgår 
af bilag 8.

Der kan både arbejdes med ét gennemgående na-
turscenarie for hele Ny park i Nordhavn eller med en 
kombination af flere naturscenarier, hvis det ønskes, at 
parken kan tilbyde forskellige naturoplevelser. 

Såfremt de etablerede naturscenarier ikke plejes og 
driftes, vil naturen med tiden udvikle sig til §3-beskyt-
tet natur. Dette kan have indflydelse på, hvordan man 
kan benytte de givne områder i parken over tid, hvilket 
i nogle tilfælde kan være ønsket og i andre tilfælde ikke 
er hensigtsmæssigt. Det er derfor væsentligt at ind-
tænke pleje af arealer, hvor en særlig tilstand ønskes 
opretholdt, fx ifm. arealreservationen til fodboldbaner. 
Græsning kan være forenelig med pleje af naturscena-
rierne og kan ligeledes anvendes til arealer med grøn-
broget tudse.

Jordforbedring og – sammensætning
Hvert naturscenarie har forskellig etableringstid og 
potentiale, der afhænger af jordforhold og den tilhø-
rende pleje. Derfor skal valget af scenarie for naturud-
vikling også overvejes i sammenhæng med jordbe-
arbejdningen og -sammensætningen, samt hvordan 
naturen ønskes at skulle udvikle sig over tid. Der skal 
derfor træffes nogle aktive valg om, hvor store dele af 
Ny park i Nordhavn, der skal gennemgå en jordforbed-
ring med tilførsel af egnede vækstmedier såsom muld, 
og hvor store dele, der ikke jordforbedres. Eventuel 
jordforbedring kan gå i gang, når mellemoplaget til ren 
overskudsjord ophører i 2027. Omkostninger til evt. 
jordforbedring, herunder tilførsel af nyt vækstmedium, 
skal indeholdes i anlægsoverslaget.

Den eksisterende jord i projektområdet vurderes at 
indeholde følgende fordeling af teksturklasser: 

• 67 % sand fordelt på 30 % finsand og 37 % mel-
lem- og grovsand

• 33 % ler og silt

Jordbundstypemæssigt vurderes det, at området 
er præget af lerjord og evt. svær lerjord. Generelt er 
jorden meget blød om vinteren og meget hård om 
sommeren.

På Nordhavnstippen har det jordmæssige udgangs-
punkt for det selvgroede naturområde været en mere 

sandet jord, end der er i projektområdet. Derfor er 
udgangspunktet for fri succession markant anderledes 
i Ny park i Nordhavn, end det har været for Nordhavn-
stippen. Et naturscenarie 0 vil derfor ikke nødvendigvis 
resultere i et naturområde med samme karakter som 
Nordhavnstippen. Uden jordbearbejdning forventes 
det, at området gror til med hurtigt voksende arter af 
græsser og rudearter, og da den lerede jord er mindre 
permeabel og det vil sandsynligvis medføre periodevi-
se vandsamlinger i området.

Det skal være muligt at beplante større områder i 
parken med udsparring af lysninger samt at etablere 
naturprægede vådområder og områder med krat og 
bundbeplantning. Dette skal ske i samspil med terræn-
bearbejdningen, så terræn, beplantning og naturtyper 
understøtter hinanden. 

Den fremtidige terrænudformning skal understøtte, 
modne og bidrage til at udvikle de kommende biotoper 
i området, jf. naturscenarierne, samt bidrage til forskel-
lige naturoplevelser. Samtidig skal parkens terræn huse 
og understøtte udformningen af de forskellige aktivite-
ter og rekreative funktioner i parken. Se bilag 8 og 9.

Grønbroget tudse 
Grønbroget tudse er beskyttet efter habitatdirektivets 
bilag IV og den danske artsfredningsbekendtgørelse 
og findes allerede i dag, både på Nordhavnstippen og 
i projektområdet til Ny park i Nordhavn. Når parken er 
anlagt, skal der flyttes flere grønbrogede tudser til Ny 
park i Nordhavn. 

Arten er et morgen- og aftendyr og opholder sig i alle 
livsstadier på steder, der er så bare og vegetationsløse 
som muligt. Dette stiller bl.a. krav til områdets karakter 
og pleje, herunder at undgå tilgroning af vandhuller og 
omgivelser.

På baggrund af artens store spredningspotentiale, skal 
11 hektar af parkens areal være egnet som yngle- og 
levested for grønbroget tudse. De 11 hektar skal ikke 
nødvendigvis skal være ét stort sammenhængende 
areal men kan godt udgøres af mindre, men forbund-
ne, delområder. Det vurderes også, at der vil være be-
hov for op til 2,3 hektar ferskvandsareal inden for de 11 
hektar. Det skal være muligt at nulstille successionen og 
tilføje nye elementer i form af rastesteder mv. for over 
tid at kunne fastholde 11 hektar arealer, der er egnede 
levesteder for grønbroget tudse.
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Om grønbroget tudse

• Grønbroget tudse er særdeles mobil og 
fleksibel mht. at kolonisere nye ynglesteder af 
den rette beskaffenhed.

• Arten opholder sig i alle livsstadier på steder, 
der er så bare og vegetationsløse som muligt, 
fx arealer i et tidligt successionsstadie (bar-
jordsområder).

• Tudsen kan yngle i permanente lokaliteter, 
hvis de ikke gror til; især vandhuller, der af-
græsses effektivt af køer eller heste, eller hvor 
der er årlig slåning/høslæt.

• Arten bevares ikke ved at bevare bestemte 
habitattyper, der overlades til naturlig vegeta-
tionsudvikling.

• Da grønbroget tudse i høj grad fouragerer, 
færdes og opholder sig i områder, der ikke 
er uforstyrrede og rummer egentlig natur, er 
mulighederne for sameksistens med visse 
former for aktiviteter gode, hvis artens krav til 
levesteder er opfyldt.

• Arten kan vandre over befæstede arealer som 
f.eks. parkeringsområder og veje, men det er 
vigtigt, at disse ikke er trafikerede i de mørke 
timer, hvor arten er aktiv, eller at dyrene ledes 
uden om potentielt farlige områder, f.eks. ved 
hjælp af permanente paddehegn og fauna-
passager.

Strukturer, som fremmer grønbroget tudse: 

• Lavvandede, solbeskinnede vandhuller med 
sparsom eller ingen bredvegetation, og som 
tidligst udtørrer i midten af juli måned.

• Rigt udbud af rastesteder i form af sten-
bunker, stendiger, forskellige typer af oplag, 
hulheder under bygninger eller i jorden eller 
andre strukturer, hvor arten kan gemme sig 
og overvintre.

• Frostfrie uforstyrrede vinterrastesteder på 
tør grund.

• Pionervegetation og vegetationsfattige flader.
• Afgræsning eller vegetationspleje, der holder 

områderne lysåbne.

Se også bilag 10.

Arealer til grønbroget tudse

Følgende aktiviteter kan være i overensstemmelse 
med artens krav til levesteder:
• Boldbaner med plænegræs vurderes at kunne 

anvendes af arten til fouragering og/eller van-
dring, dog ikke som det eneste areal.

• Opholdsarealer med græs til picnic, leg og 
spil samt cykelstier, vandrestier og lignende 
åbne arealer med lav vegetation.

• Hvis der skal etableres bygninger, stendiger 
eller lignende i området, kan arten ”medtæn-
kes” ved f.eks. at skabe kunstige hulrum, hvor 
den kan raste eller overvintre.

Følgende skal undgås på de 11 hektar, der skal 
være egnet som levested for grønbroget tudse:

• Høj bevoksning, parkarealer med græs, buske 
og træer.

• Dræning af vandhuller, grøftning eller øget 
vandindvinding, uddybning og etablering af 
mere stejle brinker.

• Plantning af træer på bredden af vandhuller.
• Søer, hvori der udsættes fisk.
• Fjernelse af ”rod” som stenbunker og lignen-

de strukturel variation.
• Parkeringsområder og veje mellem yngle- og 

rasteområder samt byggepladser.
• Uddybning og etablering af mere stejle brin-

ker og plantning af træer på bredden langs et 
vandhul.

Se også bilag 10.
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Signatur:

Ynglevandhuller

Omgivende rasteområde

Projektområde, fleksibel grænse

Projektområde, fast grænse

Nuværende yngle- og rastesteder i 
projektområdet

Der er allerede i dag etableret yngle- og rastesteder for 
grønbroget tudse i den nordlige del af parkområdet (se 
kortet nederst på siden). Fremtidige yngle- og rasteste-
der behøver ikke fastholdes dér, men kan flyttes til an-
dre dele af parken. Når parken skal anlægges er det dog 
vigtigt, at der opretholdes egnede ynglesteder/våd-
områder og rasteområder for de grønbrogede tudser, 
som allerede lever i området. De allerede eksisterende 
ynglevandhuller, der svarer til ca. 2.000 m2 ferskvands-
areal samt omgivende rasteområde, kan således ikke 
nedlægges, før der er etableret mindst samme omfang 
af nye, egnede ynglevandhuller og rasteområder inden 
for parkområdet.

De 11 hektar skal designes, så de er optimale for den 
grønbrogede tudse. Plænegræs, opholdsarealer samt 
cykel og vandrestier og lignende åbne arealer med lav 
vegetation kan kombineres med tudsen. Det er også 
muligt at medtænke tudsen ved bygninger, eller fx ved 
foden af bakker ved at skabe kunstige hulrum, hvor den 
kan raste eller overvintre. Se også bilag 10 og 11.

Grøn spredningskorridor til Nordhavnstippen
De grønbrogede tudser skal kunne vandre frit mellem 
Nordhavnstippen og Ny park i Nordhavn. Der skal der-
for anlægges en grøn spredningskorridor mellem de 
to områder med strukturer der er tilpasset grønbroget 
tudse. 

Den grønne spredningskorridor skal have en bredde 
på mellem 4 og 8 m og den skal friholdes for træer og 
anden høj vegetation, må ikke krydse meget trafikerede 
veje, og der må ikke i forbindelsen være uoverstigelige 
betonkanter/barrierer for tudserne.
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Foto af nuværende ynglevandhuller i projektområdet, By & Havn
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Fokusområde 2
Idræt, bevægelse og boldbaner

Foto fra projektområdet, By & Havn / Kontraframe

Ny park i Nordhavn skal danne ramme om idræt og 
aktivitetsmuligheder for lokale beboere i Nordhavn og 
alle københavnere, både i foreningsregi og ifm. selvor-
ganiserede aktiviteter. Idrætsforeninger skal kunne 
fungere med træning og klubfaciliteter side om side 
med de øvrige natur- og friluftsoplevelser, som parken 
tilbyder.

Med kysten, Øresund og sit kuperede terræn, rummer 
Ny park i Nordhavn mulighed for en række faciliteter 
og aktiviteter, der understøtter det aktive liv i Nordhavn 
både i vandet og på land. Bruttolisten fra Københav-
nerdialogen (bilag 4) opstiller forskellige aktivitetsmu-
ligheder, som københavnerne efterspørger; både de 
højintense, der får pulsen op, de blødere bevægelses-
former og de sanselige oplevelser ifm. vild natur og 
biodiversitet. 

Idræt og bevægelse i landskabet og til vands
Interessen for at dyrke idræt og motion i naturen har 
i de senere år været støt stigende, og byens uderum 
er blandt københavnernes foretrukne arenaer for 
fysisk aktivitet. I en tæt bebygget by som København 
er naturen som en arena for idræt og bevægelse dog 
en mangelvare. Ny park i Nordhavn rummer med sit 
kuperede terræn et særligt potentiale for en række 
outdoor-idrætter og aktivitetsmuligheder. Bakkerne 
og det varierede terræn kan aktiveres og indrettes, så 
det tilbyder idræt og aktiviteter med et bredt spænd af 
niveauer, aldersgrupper og fysisk belastning.

Outdooraktiviteter er ikke et skarpt afgrænset områ-
de men har det til fælles, at omgivelserne er en aktiv 
medspiller i aktiviteten. Nogle idrætsgrene kræver blot 
egnede arealer, mens andre er afhængige af faciliteter. 
På samme måde skal der i parken tænkes i både små 
og store greb, der muliggør forskellige typer aktiviteter 
og idræt, også gerne aktivitetsmuligheder, man ikke ser 
andre steder i København. Samtidigt er det centralt, at 
faciliteter og aktivitetsmuligheder indrettes hensigts-
mæssigt, så man i videst muligt omfang opnår samek-
sistens mellem parkens forskellige brugergrupper og 
med naturen.

Ny park i Nordhavns kyststrækning er et særligt aktiv 
for parken, og muligheden for vandsport kan være en 
destination og attraktion for borgere i hele København. 
Kontakten til vandet giver mulighed for en bred vifte af 
aktivitetsmuligheder af forskellig karakter, fra svømning 
over i de mere specialiserede aktiviteter. For at indfri 
dette potentiale er det afgørende, dels at der skabes 

god adgang til vandet, dels at der etableres de nødven-
dige faciliteter på land og til vands. Desuden er det vig-
tigt, at aktiviteterne indrettes hensigtsmæssigt i forhold 
til hinanden, så det er sjovt og sikkert for alle brugere at 
begive sig ud i det blå.

Fodboldbaner
Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal 
anvises mulighed for at etablere af hhv. 4, 5 og 6 
11v11-fodboldbaner med tilhørende servicefaciliteter. 
Målet er et sammenhængende idrætsanlæg og -miljø i 
den sydlige del af parken og dermed et centrum for et 
lokalt forankret idrætsmiljø og aktivt foreningsliv i Ydre 
Nordhavn. Samtidig skal banerne indgå i bedst mulig 
sammenhæng med naturen, omgivelser, andre aktivite-
ter, faciliteter og forbindelser i parken.

I Ny park i Nordhavn er der med boldbanerne en helt 
særlig mulighed for at skabe et aktivitetsområde, der 
adskiller sig fra gængse idrætsanlæg. Dette i kraft af 
muligheden for at arbejde med indplacering af baner-
ne som en del bearbejdningen af parkens landskab, 
terræn, forbindelser mv. Der skal således stilles for-
slag til en udformning, hvor der arbejdes aktivt med 
boldbanernes indplacering i området. Herunder at de 
bidrager til parkens funktionalitet og samtidig bliver 
et særkende for parken, fx via banernes placering i 
terrænet og den omkringliggende landskabelige bear-
bejdning mv. Loven tilsiger, at boldbaner skal placeres i 
parkens sydlige del i nærhed til parkens ankomstområ-
de samt parkeringsarealer (se bilag 12 og 2). Der er i et 
vist omfang mulighed for at placere banerne langs den 
østlige støjvold, som fx kan udnyttes til naturlig tribune, 
indbygning af servicefaciliteter mv.

Der skal være mulighed for, at én af fodboldbanerne 
eventuelt kan anlægges som kunstgræsbane. Kunst-
græsbanen skal ikke visualiseres i konkurrenceforslaget 
eller indgå i anlægsoverslaget, men det skal i tekst og 
evt. diagram beskrives, hvilken bane der vil kunne an-
lægges som kunstgræsbane.

En kunstgræsbane indebærer en drænet bundopbyg-
ning, hegn og lys med henblik på udnyttelse hele året 
– også i de mørke timer. De øvrige fodboldbaner skal 
etableres som græsbaner og uden kunstbelysning. Det 
forventes, at der i forslaget tages højde for jordopbyg-
ning under banerne, dræn mv. samt deres indplacering 
i parkens landskab, bl.a. med henblik på drift og på at 
styrke banernes spillemæssige egenskaber. Græsba-
nernes anvendelse til foreningsidræt er afgrænset til 
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Foto fra projektområdet, By & Havn / Kontraframe
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Foto fra Naturparkdagen, By & Havn
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Diagram: Mål på 11v11 fodboldbaner samt sikkerhedszone omkring.

Græsbane Kunstgræsbane

sommerhalvåret. Boldbanerne kan anlægges i takt med 
den løbende udvikling af parken, den demografiske 
udvikling i Nordhavn og et voksende behov for fod-
boldbaner over tid. 

Servicefaciliteter til baner og drift 
Ifm. fodboldbanerne skal der indtænkes mulighed for 
etablering af en række servicefaciliteter i relation til 
anvendelse og drift af boldbanerne i form af klubhus, 
omklædning, depot og lign. Se også Fokusområde 6 (s. 
46). Der skal endvidere på principielt niveau anvises 
mulighed for op til 200 tilskuere (ca. 33 pr. boldbane), 
fx via terrænbearbejdningen omkring boldbanerne. 
Tilskuerfunktionen skal gerne indrettes kreativt og 
fleksibelt, så der skabes siddemulighed, som også kan 
benyttes til andre funktioner, når der ikke er aktivitet på 
banerne. Dvs. at der ikke er krav om siddemuligheder i 
form af stole eller bænke.
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Foto fra Naturparkdagen, By & Havn
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Fokusområde 3
Jordhåndtering og terrænbearbejdning

Terrænbearbejdning og jordhåndtering
Ny Park i Nordhavn skal anlægges i et område, der hidtil 
har været benyttet som mellemoplag af ren over-
skudsjord fra metrobyggeriet samt fra byggeprojekter i 
Københavnsområdet i øvrigt. I henhold til anlægsloven 
(se bilag 2) vil en stor del af jorden vil blive afrømmet, 
men der er mulighed for at benytte en del af jorden til 
at skabe et varieret terræn med udsigtspunkter op til 
kote ca. +25,0 meter over den normale vandstand. Der 
er dermed muliggjort, at en variation af terrænet kan 
udgøre et betydeligt element i udviklingen af en mang-
foldig og oplevelsesrig park. 

Det indgår i aftalerne mellem Københavns Kommune 
og By & Havn om aflevering af området, at arealet, når 
der ikke længere er brug for mellemoplaget, afleveres 
med terrænkoter i tråd disponeringen af parken samt 
de omkringliggende terrænkoter. Tilbudsgiverne skal 
derfor give forslag til, hvordan terrænbearbejdning kan 
indgå som et element i udviklingen af parken. 

Etablering af parkens fremtidige terræn
Parkens fremtidige terræn skal anlægges omkring kote 
+4,0, men der er stor frihed til at variere terrænet 
mellem havniveau og kote +25,0. Terrænet skal møde 
stensætningen mod vest i kote +2,5, erhvervshavnen 
mod øst i kote +3,0 og eksisterende terrænforhold i 
kote +3,0 mod syd. 

Terrænet skal bearbejdes med en støjvold til kote +14,0 
langs erhvervshavnen, som er beliggende umiddelbart 
øst for parken. Støjvolden anlægges som udgangspunkt 
med hældning 1:2 med ca. 4 m bred top i kote +14,0 + 
fod i kote ca. +3,0 i ca. 1 m afstand til skel. Der kan ske 
en yderligere landskabelig bearbejdning af støjvolden, 
så længe de anførte dimensioner som minimum er 
opfyldt. Støjvolden skal i høj grad beplantes med træer, 
så der etableres en god visuel afskærmning mellem 
erhvervshavnen mod øst og parken mod vest, og så det 
sikres, at den vejledende grænseværdi for støj på 46 
dB(A) kan overholdes i det rekreative område (parken) 
vest for volden.

Afvikling af mellemoplaget af ren overskudsjord
Afviklingen af mellemoplaget forventes at ske fra 2026 
til primo 2028. 

Parkens areal afrømmes ifm. afviklingen generelt 
til kote +4,0 og afleveres generelt med terrænbear-
bejdning i henhold til koteplanen i dispositions- eller 
projektforslaget, som tager udgangspunkt konkurren-
ceforslaget. Ift. det nuværende terræn forventes der 

fjernet 2 mio. ton jord (svarende til 1 mio. m3), som 
enten genbruges til terrænregulering andre steder i 
Nordhavn eller sejles til Lynetteholm.

Det nuværende terræn (droneopmåling) fremgår af 
kortet s. 21, samt bilag 13. Det forventes, at der frem 
mod afvikling af mellemoplaget vil blive tilført yderlige-
re 0,3 mio. ton jord. 

Tilbudsgiver kan derfor forudsætte, at der afrømmes 
1,7 mio. ton jord (0,85 mio. m3) i forhold til den sene-
ste koteplan/terrænopmåling (bilag 13).

Jordbalance
Tilbudsgiver skal som grundlag for anlægsoverslaget, 
med udgangspunkt i det foreslåede terræn i konkur-
renceforslaget, anføre:

• Jordmængden (m3), der skal fjernes fra arealer, 
hvor foreslået terrænkote i konkurrenceforslaget er 
lavere end eksisterende terræn.

• Jordmængden (m3), der skal tilføres til arealer, 
hvor foreslået terrænkote i konkurrenceforslaget er 
højere end eksisterende terræn (med undtagelse 
af etableringen af støjvolden).

Omkostninger til jordflytning
Tilbudsgiver skal i anlægsoverslaget vise de forventede 
omkostninger til fjernelse af jord og eventuel jordflyt-
ning ud over de aftalte mængder. Til brug for anlægs-
overslaget kan der tages udgangspunkt i, at:

• Fjernelse af jord ift. eksisterende terræn (som 
anført i Bilag 13) op til i alt 1,0 mio. m3 indgår i 
afviklingen af mellemoplaget og skal ikke indregnes 
i anlægsoverslaget. Se Bilag 6 - linje 35. 

• Fjernelse af jord ift. eksisterende terræn ud over 
1,0 mio. m3 skal indgå i anlægsoverslaget med 
udgangspunkt i en enhedspris på kr. 320 kr. pr. m3 
inkl. transport.

• Terrænopbygning i øvrigt, herunder flytning af 
jord internt på arealet til opbygning af terræn, der 
ligger højere end eksisterende terræn (bortset fra 
jordvolden), skal indregnes i anlægsoverslaget med 
udgangspunkt i en enhedspris på kr. 20 kr. pr. m3.

• Støjvolden mod erhvervshavnen etableres af By & 
Havn med de anførte dimensioner ifm. afrømning 
af mellemoplaget, og etableringen skal derfor ikke 
indgå i anlægsbudgettet for parken. Beplantning af 
støjvolden og øvrig terrænopbygning i tilknytning til 
støjvolden skal indgå i anlægsoverslaget for parken.
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Foto fra projektområdet, By & Havn

Det er altså alene jordflytning ud over den aftalte 
afrømning og etableringen af jordvolden som beskre-
vet, der belaster anlægsbudgettet for parken.

Opmærksomheden henledes på at evt. jordforbedring 
i henhold til de forskellige naturscenarier (afhængig af 
valg af naturtype) også medfører afrømning og fjer-
nelse af ekstra mængder af jord samt evt. tilførsel af ny 
jord med anden sammensætning end den eksisteren-
de, og dermed forøgelse af udgifterne til at fjerne og/
eller tilføje jord. Se mere under Fokusområde 1 (s. 28). Diagram: Principper for jordhåndtering

Eksisterende 
terræn

Nyt terræn inkl. 
støjvold

Jord der fjernes (lavere end eks. terræn):
< 1 mio. m3: 0 kr/m3  /  >1 mio m3: 320 kr/m3

Jord der skal flyttes/tilføres: 20 kr/m3

Opbygning af jordvold: 0 kr/m3
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Fokusområde 4
Kyst og hav

Parkens fantastiske beliggenhed med kystlinje ud til 
Øresund bidrager til områdets unikke egenart som en 
blå park og giver Ny park i Nordhavn nogle helt særlige 
potentialer. Her er rammer for unikke natur- og fri-
luftsoplevelser på tværs af land og vand.

Havet ved Ny park i Nordhavn kan til tider fremstå råt 
og stormfuldt og adskiller sig fra fx. Amager Strand-
park, hvor forholdene er mere rolige. 

I Ny park i Nordhavn er der unikke muligheder for, at 
parkens besøgende kan få adgang til og nærkontakt 
med vandet. Både i form af visuelle oplevelser, og kon-
krete aktiviteter, der foregår i relation til vandet, såsom 
kystfiskeri, badning, svømning, sejlads med kajak eller 
småbåde.

For at kunne imødekomme forskellige idéer til, hvordan 
vandet kan aktiveres i samspil med kyst og land, er der 
anført en fleksibel projektafgrænsning, der kan flyttes 
alt efter forslagets indhold. Den fleksible afgrænsning 
kan bl.a. ses på kortet s. 21.

Stensætning langs kystlinjen
Parkens kystlinje er i dag formet af en stensætning, der 
bidrager til stormflodssikringen af området. Denne skal 
i udgangspunktet bevares. Det ses dog gerne, at sten-
sætningen aktiveres, at der skabes adgang ned til van-
det, eller at der bygges på tværs af den for at aktivere og 
udnytte de store marine kvaliteter i området. Det kan 
både være i form af anlæg, som understøtter rekreative 
aktiviteter og  bevægelse, men i lige så høj grad ved at 
synliggøre havets foranderlighed gennem året og med 
tiden. Se bilag 14.

Bundforhold
Bundforholdene omkring Ny park i Nordhavn domine-
res af sandbund med små, spredte stenrev. Det meste 
af området har enten høj eller moderat naturværdi. 
En måde til at øge naturværdien kan være at etablere 
kunstige stenrev på havbunden, dvs. fx placere store 
sten på sandbunden, da de er velegnede som substrat 
for makroalger. Se bilag 15, 16 og 17.

Havforhold
Området ligger med åbent vand direkte ud til Øresund 
og er derfor mere eksponeret og påvirket af vind og 
strøm end Svanemøllehavnen og Amager Strand, som 
er mere lavvandet. Men havområdet er også østvendt 
og dermed beskyttet af kysten. Ifølge en analyse fra DHI 
A/S er der således i det meste af tiden ikke de store 
problemer med vind, bølger og strøm, selv om om-
rådet ligger direkte ud til Øresund. Man skal dog være 
opmærksom på den stejle kyst i form af stensætningen 
og en vanddybde på ca. 5-7 m, hvilket gør, at vandare-
alerne ikke er egnede til børn eller dårlige svømmere 
uden etablering af sikre forhold for disse grupper.

Biodiversitet under vand 
Området har som en del af Øresund en varieret natur 
og en høj biodiversitet. Stensætningen i sig selv fun-
gerer som et stort stenrev. Der er høj vandudskiftning 
på grund af de åbne forhold, og bundforholdene er 
relativt varierede med sandbund og småstenet bund. 
Der findes ålegræs i det meste af området, med varie-
rende dækningsgrad. Forekomster af muslinger udgør 
en væsentlig del af faunaen i området, herunder findes 
der blåmusling, østersømusling, sandmusling, hjerte-
musling og den invasive stillehavsøsters. Øresund har 
desuden er meget varieret bestand af fisk med omkring 
140 forskellige arter (se bilag 18). Området er derfor 
oplagt til snorkling og dykning, hvis der skabes gode 
adgangsforhold til vandet. Se også bilag 16.

Fremtidige marine rekreative potentialer 
En analyse udført af DHI A/S i 2022 viser, at der er 
gode potentialer for aktiviteter såvel som udvikling af 
de naturmæssige kvaliteter under vandoverfladen, 
samt at badevandskvaliteten er god. Se Bilag 15. 

Samlet set er der derfor gode muligheder for at 
imødekomme ønsker om bl.a. havbadning, snorkling, 
dykning og udspring som følge af stedets store vand-
dybde på 5-7 m. Hvis havets rekreative værdier skal 
udnyttes, er der dog behov for at etablere adgange til 
vandet. I dag er vandet mere eller mindre utilgængeligt 
grundet stensætningen. Tidevand, vejr og vind betyder, 
at adgang til vandet skal udføres op en måde, som er 
robust, og som kan modstå hårde og skiftende hav- og 
vejrforhold.
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Foto fra projektområdet, By & Havn

En børnevenlig mulighed for badning kan evt. etable-
res i konstruktion uden for kystlinjen, hvilket kræver en 
godkendelse af kystdirektoratet, eller som fx en lavvan-
det ”lagunestrand” indenfor kystlinjen, ved fx at bryde 
stensætningen og terrassere stranden ind i parken. I 
Strukturplan for Ydre Nordhavn 2023 (se s. 63 og bilag 
1) fremgår forskellige scenarier for at etablere badning. 
Bl.a. foreslås der, at der laves en opfyldning til bade-
strand ved parkens sydvestlige hjørne. Der er dog flere 
udfordringer i dén løsning, da det kræver, at anlægslo-
ven ændres. Derudover er vanddybden stor, hvilket gør 
det svært og meget omkostningstungt, at etablere en 
sandstrand lige dér.

Ud over ovenstående er der bl.a. mulighed for kystfi-
skeri, etabering af en havsvømmebane, wind surfing, 
sejlads med kano, kajak, robåde og stand up paddling 
(SUP), snorkling, dykning, etablering af dykkerruter, 
etablering af maritime køkkenhaver og mulighed for 
sankning af tang og muslinger . Se bilag 1.

Andre faciliteter
Aktuelt har Københavns Kommune ansøgt Kystdirekto-
ratet om etablering af en 500 m lang havsvømmebane 
ved Kattegatvej, samt et aktivitetsområde for stand up 
paddling (SUP) og dykning. Der er ansøgt om en place-
ring fra rundkørslen ved Kattegatvej og frem til arealet, 
hvor parken skal ligge (se kort s. 13). I fald der gives til-
ladelse, må faciliteterne ligge der i op til 10 år. I takt med 
etableringen af Ny park i Nordhavn kan de midlertidige 
faciliteter eventuelt erstattes af permanente vandfacili-
teter i tilknytning til parken.
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Ny park i Nordhavn bliver en park med mange forskel-
lige typer af brugere. Alle skal kunne komme til parken 
og bevæge sig rundt i den, uanset om det er på gåben 
eller i kørestol og uanset ærinde. Nogle besøgende vil 
komme lejlighedsvis for at fx fiske, dykke eller opleve 
årstidernes skiften, nogle om sommeren for at bade og 
andre til hverdag ifm. idrætsaktiviteter eller en løbetur.

Parkens brugere vil transportere sig til parken på for-
skellige vis. Den trafikale infrastruktur skal koble sig på 
den øvrige infrastruktur, der planlægges i Ydre Nord-
havn, hvor der etableres centrale cykelstier og veje, der 
forbinder parkområdet med det øvrige Nordhavn og 
København. Metrostationen Nordhavn C kommer til 
at ligge ca. 400 m fra Ny park i Nordhavn, og ca. 850 m 
syd for parken vil den nye Nordhavnstunnel fra 2028 
forbinde Ydre Nordhavn med det øvrige København.

Langt de fleste besøgende forventes at komme på cykel 
eller på gåben fx fra metrostationen eller et nærtliggen-
de busstop, mens færre forventes at komme i bil. Ved 
særlige lejligheder og aktiviteter forventes det også, at 
der kommer besøgende i busser.

Parkering skal kunne ske ifm. parkens ankomstområ-
de, og trafikken til parken skal kunne afvikles sikkert og 
til mindst mulig gene for parkens natur. Det skal være 
let at finde stiforbindelser videre ud i parken, og der 
skal være tydelig vejvisning, hvis man vil ud på eventyr 
og opleve parkens flora og fauna, lege i bakkerne eller 
noget helt tredje.

Vejadgang til parken
Der skal anlægges en vejadgang til Ny Park i Nordhavn. 
Vejadgangen skal placeres i overensstemmelse med 
Strukturplan for Ydre Nordhavn (bilag 1). Vejadgan-
gen til parken vil gå igennem et fremtidigt bykvarter, 
der kommer til at ligge umiddelbart syd for Ny park i 
Nordhavn. Ved parkens åbning i 2030 skal vejadgangen 
til den sydlige fordelingsvej fastholdes, hvor den ligger i 
dag. Ifm. udviklingen af de tilstødende byområder, kan 
adgangsvejen til fordelingsvejen forskydes inden for et 
spænd på 35 m. Se diagram. 

Stier
Parkens stier skal tage udgangspunkt i ankomstområdet 
og skabe adgang til parkens forskellige faciliter, støtte-
punkter samt områder med en særlig oplevelsesværdi.  
Stier kan med fordel sammenkobles med den eksiste-
rende sti, Sansestien, samt en eventuel kommende sti 
mellem Ny park i Nordhavn og Nordhavnstippen.

Fokusområde 5
Vejadgang, parkering og stier

Stierne i parken skal bidrage til brugen af den ved at 
vække de besøgendes nysgerrighed for at bevæge sig 
videre fra ankomstområdet, forbi fodboldbanerne i 
den sydlige del af parken og videre ud i den øvrige del 
af parken.

Nogle stier vil kun være for gående og kørestolsbruge-
re, mens andre også er for cyklister – alt efter formålet 
med den enkelte sti. De primære stier kan med fordel 
anlægges som delte stier, hvor fodgængere og cyklister 
er adskilt. De primære stiers forløb bør overvejes i 
relation til trafiksikkerhed og hvor hurtigt, det skal være 
muligt at cykle. Forslaget kan med fordel vise prin-
cipper for placering af stier og for, hvordan der sikres 
adgang til det forskellige dele af parken. Tilbudsgiver 
skal i den forbindelse være opmærksom på, at alle dele 
af parken ikke nødvendigvis behøver at være tilgængeli-
ge via anlagte stier. 

Cykelparkering
En stor del af parkens besøgende forventes at komme 
på cykel. Der vil derfor være behov for cykelparkering 
ifm. konkrete aktiviteter og faciliteter i parken, men i 
særdeleshed også for at understøtte den almindelige, 
rekreative brug af parken. Derfor skal der etableres god 
og tilgængelig cykelparkering, som skal placeres i umid-
delbar nærhed af de organiserede fritidsaktiviteter og 
områder i parken, der har en særlig rekreativ værdi og 
benyttelse.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt præcist at 
vurdere, hvor mange cykelparkeringspladser, der er 
behov for og hvor de skal placeres. Forslaget skal derfor 

Diagram: Placering af vejadgang

Foto fra følgegruppemøde i projektområdet

Nordhavnstippen

Projektområde

35 m

Vejadgang - dag 1 
(eksisterende)

Mulig fremtidig placering 
af vejadgang
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Foto fra projektområdet Foto fra Nordhavnstippen

rumme en vis fleksibilitet ift. både placering og omfang 
af cykelparkering. 

Tilbudsgiver bør i forslaget tage højde for, at der skal 
sikres plads til parkering af både almindelige cykler og 
ladcykler, og at der kan blive stillet krav til, at en andel af 
cykelparkeringen til de organiserede fritidsaktiviteter 
bliver overdækket. 

Bilparkering
Vejstrukturen i Ydre Nordhavn er endnu ikke færdigud-
viklet, og der vil være stor byggeaktivitet i området med 
mange lastbiler i mange år frem. Det må derfor forven-
tes, at en større andel af parkens brugere vil benytte 
bilen som transportmiddel til parken, indtil bydelen er 
fuldt udbygget. Når Nordhavn er fuldt udbygget, skal 
der være begrænset mulighed for at parkere biler i par-
ken ud over mulighed for afsætning. En del parkerings-
pladser til biler forventes derfor at kunne nedlægges til 
den tid. 

Forslaget skal vise, hvor der kan etableres parkerings-
pladser – både i ’basisparken’ og i ’tillægsparken’ – og 
skal desuden rumme en fleksibilitet, som imødekom-
mer ændringer i behovet for parkeringspladser på 
længere sigt. 

Den primære mulighed for at komme i bil til parken 
vil være ifm. af- og påsætning af fx børn til fritidsakti-
viteter. Der skal også anlægges parkeringspladser ifm. 
organiserede fritidstilbud, herunder fodbold. Disse 
parkeringspladser forventes primært benyttet på hver-
dagsaftner og i weekenden. Til aktiviteter, der kræver 

særligt udstyr, skal der i mindre omfang også indrettes 
særlig mulighed for parkering til disse.

Naturen er i centrum, og parkering skal indpasses i par-
kens karakter og arkitektur. Det er vigtigt, at parkerings-
arealer ikke kommer til at fremstå som dominerende 
eller som et halvtomt areal, der måske kun fyldes ved 
særlige lejligheder. 

Forslaget skal anvise muligheder for etablering af 
parkeringspladser i et fleksibelt omfang. Tilbudsgiver 
kan i forslaget gå ud fra et skønnet behov på 25 parke-
ringspladser – både i ’basisparken’ og i ’tillægsparken’. 
Antallet må forventes at blive kvalificeret ifm. konkreti-
sering af forslaget efter konkurrencen. Herudover skal 
forslaget muliggøre etablering af handicapparkering 
svarende til 5 almindelige HC-pladser og 4 pladser til 
HC-busser. Der skal derudover anvises mulighed for 
etablering 10-15 afsætningspladser. Tilbudsgiver kan gå 
ud fra, at der for hver p-plads (HC-parkering undta-
get), skal afsættes et areal på 25 m2 inkl. manøvreareal.

Busser
Ifm. særlige aktiviteter skal der kunne komme busser til 
og fra parken. Der skal derfor i forslaget anvises mulig-
hed for at etablere én busparkeringsplads, og det skal 
sikres, at busser problemfrit kan komme ind og ud af 
parken via en vendeplads eller ved at strukturere par-
keringsarealerne på en måde, så busser kan køre rundt 
uden at skulle vende.
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Fokusområde 6
Destinationer og faciliteter

Ny park i Nordhavn har allerede i dag en helt sær-
lig egenart i kraft af områdets kystnære placering og 
arealets størrelse. Parken vil i en længere årrække ligge 
relativt langt fra nærmeste beboelse, og besøgende vil 
komme fra hele København. Besøgende vil i de første 
år af parkens levetid forventeligt besøge parken pga. 
de særlige stedsspecifikke natur- og vandkvaliteter og 
aktiviteter knyttet hertil, samt ifm. med det foreningsliv, 
der kommer til at udspille sig i parken. Ny park i Nord-
havn vil gradvist blive mere bynær i takt med byudvik-
lingen i Nordhavn.

For at københavnerne tager parken til sig fra dag ét, er 
det afgørende, at der etableres særlige fysiske kende-
tegn, aktivitetsmuligheder og udflugtsmål, der tiltræk-
ker besøgende og motiverer til at gå på opdagelse. For 
at understøtte dette, skal Ny park i Nordhavn indeholde 
særlige markører, destinationer eller faciliteter, der 
med udgangspunkt i områdets stedbundne potentialer 
kan bidrage til parkens identitet, og som kan skabe en 
fortælling om parken, gøre den til en del af vores fælles 
bevidsthed og styrke borgernes ejerskab til området. 
Dette kan fx være i form af konkrete aktivitetsmulighe-
der, som ikke ses andre steder i København, iscenesæt-
telse af landskabet, arkitektoniske/kunstneriske greb, 
og/eller formidling af området særlige naturkvaliteter.

Ny park i Nordhavn skal tilbyde gode rammer for 
både rekreative, selvorganiserede og foreningsdrevne 
aktiviteter, og faciliteterne hertil skal give mulighed for 
ophold og hensigtsmæssige møder mellem parkens 
brugere. 

Det skal nævnes, at anlægsloven ikke giver mulighed for 
etablering af en festivalplads i parken.

Ankomstområde
Med parkens afgrænsning af kyst og erhvervshavnen 
bliver adgang fra vej og sti til parken fra syd eneste 
mulighed for byens borgere. Det betyder, at ankomst 
området spiller særlig rolle som mødested, til at infor-
mere om parkens indhold og vække de besøgendes 
nysgerrighed til at gå på oplevelse. 

Ankomstområdet skal anspore til turen ud i parken og 
skal synliggøre parkens muligheder, både ift. aktiviteter 
og naturoplevelser, og skal vise de besøgende videre ud 
i parken. Dette på en måde, der både leder på vej, fx via 
visuelle pejlemærker eller naturbaseret wayfinding, og 
som efterlader rum til at gå på eventyr, fare vild og finde 
tilbage.

Servicefaciliteter og støttepunkter
I relation til fodboldboldbanerne skal der etableres 
servicefaciliteter i form af omklædning, klubhus, opbe-
varing og lignende. Faciliteterne kan etableres i én eller 
flere bygninger, men bør i udgangspunktet placeres i 
nærheden af boldbanerne. Der kan ligeledes etablere 
mindre støttepunkter i parken i parken – såsom mindre 
opholdsmulighed, opbevaring af grej i form af kajakker, 
dykkerudstyr og lignende.

I relation til servicefaciliteter og støttepunkter er det 
ligeledes væsentligt, at Ny park i Nordhavn løbende 
tilpasses en passende affaldshåndtering, gode toiletfor-
hold mv. under hensyntagen til universelt design, som 
følge af et forventet øget brugertryk og aktivitet over tid. 
Se også bilag 19.

Formidlingscenter
I Københavnerdialogen har der været stor efterspørg-
sel efter en bebygget facilitet, der kan fungere som 
mødested på tværs af parkens brugere og fungere som 
base for parkens forskellige aktiviteter. Herunder et 
naturformidlingscenter med opholdsmulighed for fx 
skoler og institutioner, base for foreningsdrevne aktivi-
teter, støttepunkt for selvorganiserede brugere og ikke 
mindst som ramme om mødet mellem de forskellige 
brugergrupper. Såfremt der opnås fondsmidler til et 
formidlingscenter, erstatter det ovenstående service-
faciliteter. Dog kan der stadig etableres mindre støtte-
punkter nær faciliteter, der måtte ligge langt fra formid-
lingscenteret. Se i øvrigt krav til faciliteter på side 25.

Et formidlingscenter skal understøtte parkens temaer, 
karakter og DNA, og det skal styrke fortællingen om 
parken, informere om parkens forskellige muligheder, 
facilitere planlagte aktiviteter og lade nye opstå.

Da formidlingscenteret ikke indgår i budgettet for hver-
ken ’basisparken’ eller ’tillægsparken’, skal det heller 
ikke indgå som en økonomisk post i anlægsoverslaget. 
Forslaget skal alene vise, hvordan faciliteten principielt 
kan indplaceres i landskabet, samt anvise den overord-
nede funktionelle og fysiske sammenhæng til parkens 
aktiviteter og kvaliteter i øvrigt. Der skal således ikke 
tegnes på selve bygningen men alene lægges vægt på, 
hvordan den kan indgå i sammenhæng med parken.
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Ny park i Nordhavn skal over en årrække udvikle både 
naturen og mulighederne for rekreativ anvendelse af 
parken.

Pleje og drift af parken skal dels værne om naturen 
og understøtte en bæredygtig udvikling af både natur 
og rekreation i den nye park, dels sikre, at parken kan 
anvendes og er fremkommelig for alle.

Det er herunder væsentligt, at der sikres adgang for og 
faciliteter til pleje og drift af parken.

Naturpleje
At pleje et kystnært, bakket landskab, som er formet 
af opgravet jord, så det kan opnå højeste naturkvalitet 
over tid, kræver en langsigtet og holistisk tilgang til for-
valtning i parkens forskellige udviklingsfaser. 

Fokus skal være på bæredygtig pleje både i forhold til 
driftsøkonomi og overvejelser om metoder og prak-
sisser, der opretholder eller forbedrer økosystemets 
sundhed og biodiversitet. Græsning vil kunne benyt-
tes som en del af dette. Samtidigt skal pleje og drift af 
parken understøtte de menneskelige, rekreative behov, 
herunder borgernes adgang til parken, muligheder 
for oplevelser, fritidsaktiviteter mv. i samspil med den 
pleje, som terrænet og naturen tilsiger.

En overordnet beskrivelse af forslag til hvilken pleje og 
drift, der kan bidrage til at indfri visionerne for parken, 
og som kan danne grundlag for en første pleje- og ud-
viklingsplan, er derfor væsentlig som en del af forslaget 
til parken. Herunder bør det beskrives, hvilke dele af 
parken, der kræver henholdsvis intensiv og ekstensiv 
pleje, i hvilke faser af parkens udvikling, samt hvordan 
den foreslåede pleje og drift bidrager til at modne de 
forskellige biotoper i parken og herunder også områder 
til fritidsaktiviteter, samt de kommende fodboldbaner. 
Dette kan fx være pleje og drift der understøtter:

• Robuste økosystemer, der også rummer robust 
biodiversitet.

• Jordforbedring ved kommende boldbanearealer.
• Vegetationsetablering.
• En naturlig hydrologi i området.
• Bæredygtig beplantningsudvikling på støjvolden.

Herudover skal udviklingsplanen sikre, at parkens del-
områder, gennem den rette pleje og drift, kan benyt-
tes efter hensigten, uden de gror til, eller omdannes 
til §3-beskyttede naturområder, såfremt det ikke er 
hensigten. Se også Ejendom, lovgivning og planforhold 
(s. 58).

Fokusområde 7
Parkens pleje og drift
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Fokusområde 8
Udvikling i etaper

Foto fra projektområdet, By & Havn / Kontraframe

Ny park i Nordhavn skal anlægges fra 2028 og frem. 
Parken vil blive anlagt i etaper med udgangspunkt i det 
oplæg, som konkurrenceforslaget anviser. ’Basispar-
ken’ udgør grundlaget for den efterfølgende etapevise 
udvikling.

Der kan arbejdes med etaper på flere måder – dels ift. 
etableringstakten af naturen og dels ift. udvikling og 
etablering af parkens øvrige faciliteter. 

Naturens foranderlighed
Udvikling af en park, som skal rumme vild natur og 
robust biodiversitet, tager tid. Naturen, som den frem-
står på parkens åbningsdag, vil formentlig være en helt 
anden end den, der kendetegner parken om 30 år.

Tiden kan bruges aktivt, så der kan skabes mulighed 
for at naturen kan vokse, udvikle og forandre sig på 
forskellig vis. Fx kan jorden bearbejdes eller forbere-
des til fremtidens flora og fauna, som måske skal kunne 
forandre sig med tiden i takt med, at klimaet også 
ændrer sig. Måske skal de naturoplevelser, som parken 
tilbyder, ændre sig, så der af flere omgange over tid 
skabes grundlag for at tage på nye eventyr. Eller måske 
er der helt andre årsager til, at tidsligheden kan blive en 
positiv faktor i naturens udvikling i parken.

Parkens anvendelse nu og i fremtiden
Med tiden kan der opstå ændrede behov for brugen af 
parken, og der kan opstå behov for op- eller nedprio-
ritere dens forskellige anvendelser. Det kan både være 
som en konsekvens af den udvikling, som parkens flora 
og fauna gennemgår, eller på baggrund af nye ønsker 
fra parkens brugere ifm. en fortsat inddragelse af disse. 
Det skal betragtes som en mulighed, at der skal kunne  
justere på faciliteter eller natur, så parken løbende kan 
tilpasses ændrede behov – for mennesker såvel som 
dyr. 

Høst erfaringerne
Parkens etapevise udvikling giver en unik mulighed for 
at drage erfaringer af parkens hidtidige brug og anven-
de det aktivt i anlæggelsen af de kommende etaper. 
Er der fx behov for at skærpe arbejdet med universelt 
design, så parken bliver endnu mere inkluderende for 
både mennesker og dyrearter? Er der naturområder, 
som benyttes uhensigtsmæssigt og dermed ikke kan 
udvikle sig efter hensigten? Er der faciliteter, der er 
mere pres på end forventet, eller er der omvendt facili-
teter, der slet ikke benyttes, osv.?

Samtidigt med at tiden kan gøre os klogere i takt med 
brugen af parken, kan den også benyttes til at gøre os 
klogere på den fremtidige anvendelse. Fx giver den 
etapevise udvikling mulighed for at afprøve idéer eller 
naturtyper med henblik på at identificere, hvordan for-
skellige måder at udvikle parkens natur eller faciliteter 
på, vil blive brugt, og om brugen er hensigtsmæssig. 

Udviklingen i etaper kan på forskellig vis bidrage til at 
skabe en bedre park for naturen og for brugerne, alt 
efter hvordan der arbejdes med den.
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Foto fra Naturparkdagen, By & Havn
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Københavnerdialog

Kernefortællingen fra 
Københavnerdialogen

NATURPARK NORDHAVN er københavner-
nes uforudsigelige, uformelle, uensartede og 
uoverskuelige land- og vandpark. Et stjerne-
eksempel på en ny bynær park, der får vild 
natur til at gå hånd i hånd med det aktive liv og 
stærke fællesskaber. Her er der plads til både 
sankeren, sportsudøveren og sammenhold. 
Plads til nordhavnere og andre københavnere. 
Og deres kammerater.

PÅ LAND kan du gå på opdagelse og eventyr, 
fordi stierne snor sig, fordi terrænet er kupe-
ret, fordi landskabselementerne er forskellige. 
Naturen vild og varieret. Her kan du lede efter 
– og finde – dig selv. Et åndehul. En krog. En 
bærbusk. En ny vej rundt i parken. Her kan du 
lege og løbe med bakken som det unikke stra-
badserende højdepunkt. Her er også træer. 
De giver læ til at lave bål og spille bold i hold.

LANGS KYSTEN kan du se langt og blive 
blæst igennem. Den bugtede vandkant gør 
det sjovt for store og små at vandre og gå på 
opdagelse. Sten gør det muligt at høste tang 
og muslinger. Og få fisk på krogen. Her lander 
og letter fuglene. Du finder fred og ro. Du har 
også mulighed for at sejle til og fra i kano og 
kajak på vej rundt i hele Øresund. Dykke og 
surfe. Måske endda vinterbade. Vandet bevæ-
ger mange, længe.

NATURPARK NORDHAVN er københavner-
nes park. Her er det let at komme til. Her vil 
du nødigt fra.

Første skridt i udviklingen af Ny park i Nordhavn blev 
taget i efteråret og vinteren 2021, hvor københavnerne 
fik mulighed for at gå i dialog om og komme med 
ønsker til den nye park. 

Resultatet af Københavnerdialogen bygger på værdier, 
som handler om variation, sameksistens og adgang for 
alle. Herudover bygger resultatet på tre pejlemærker:

• Vild natur som udgangspunkt 

• Vandet som et særligt aktiv 

• Lyst til bevægelse

Københavnerdialogen indeholder ligeledes en lang 
række konkrete ønsker til aktiviteter og faciliteter. De er 
samlet i et bruttokatalog (bilag 4). I alt deltog ca. 6.600 
personer i de gennemførte dialogaktiviteter. 

Opsamlingen på Københavnerdialogen indgik efterføl-
gende som ét af elementerne i den politiske behand-
ling og rammesætningen af udviklingen af området, 
hvor de væsentligste ønsker, værdier og pejlemærker 
kan genfindes; indarbejdet i de fire overordnede tema-
er. 
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Følgegruppe og advisory board

Følgegruppe
For at sikre kontinuitet fra Københavnerdialogen, er 
der nedsat en følgegruppe med repræsentanter for de 
væsentligste interessenter. Følgegruppen har bidraget 
med synspunkter og dilemmaer i forbindelse med 
udarbejdelse af programmet. Her har følgegruppen 
gentaget ønskerne og intentionerne fra Københavner-
dialogen i 2021.

Følgegruppen består af repræsentanter for henholds-
vis natur og idræt/bevægelse samt mere formelle 
interessenter med relation til byudvikling, heraf nogle 
fra lokalområdet: 

• Dansk Handicapforbund 
• Grundejerforeningen Aarhusgadekvarteret
• Miljøpunkt Østerbro
• Nordhavn IF
• Nordhavns Naturvenner 
• Dansk Naturfredningsforening, København
• Ungerådet
• Ældrerådet
• Østerbro Havnekomité
• Østerbro Lokalråd
• Østerbro Lokaludvalg

Den fremadrettede inddragelse
Der vil i den videre bearbejdning af vinderforslaget ske 
inddragelse af Københavnerne, herunder følgegrup-
pen.

Advisory board
Københavnernes forventninger til Ny park i Nordhavn 
er meget store. Parkområdet rummer mange poten-
tialer i kraft af beliggenheden, størrelsen, de grønne 
kvaliteter og potentialerne for at skabe et nyt mødested 
i relation til et af Københavns centrale udviklingsområ-
der, Nordhavn.

Derfor har politikerne valgt, at der skulle nedsættes et 
advisory board, som skal sikre, at udviklingen af Ny park 
i Nordhavn baseres på nyeste viden og bedste praksis. 
Advisory board er kommet med input til og har kvali-
ficeret nærværende program og vil ligeledes fungere 
som rådgivere for dommerkomitéen.

Advisory boardet består af følgende otte eksperter:

• Anna Hassel - Lokale- og anlægsfonden. Arkitekt. 
Fysiske faciliteter ifm. fritidsliv. 

• Annette Eigaard - Friluftsrådet. Politisk konsulent. 
Udvikling af naturparker. 

• Line Willacy - Nordea-fonden. Senior 
projektkonsulent. Udvikling af sport og natur i en 
stor, ny dansk park.

• Lotte Nystrup Lund - Futurista. Ph.d. og 
indehaver. Biodiversitet i byer.

• Morten Gade - Det Danske Spejderkorps. 
Generalsekretær. Forenings- og friluftsliv.

• Peter Forsberg - Idrættens Analyseinstitut 
(IDAN). Chefanalytiker. Idrætsfaciliteter og 
fritidsliv.

• Sidse Grangaard - Build, Aalborg Universitet. 
Forsker i universelt design og tilgængelighed.

• Tom Nielsen - Arkitektskolen i Aarhus. Professor 
og forsker. Fokus på bl.a. bæredygtig udvikling af 
byer og kystsikring.
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Ejendom, lovgivning og planforhold

Ejendomsforhold 
Projektområdet er beliggende på ejendommen med 
matr. nr. 6392 Udenbys Klædebo Kvarter, København.

Lovgivning 
Arealet er ved Lov om ændring af lov om Metroselska-
bet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S udlagt 
til maritime og rekreative formål (bilag 2 og 3). Loven 
administreres af Transportministeriet.

I loven forudsættes det at ”Udviklingsselskabet By & 
Havn I/S sikrer, at arealet vil blive beplantet således, 
at det fremtræder grønt og indbydende, og at der 
sker beplantning af træer især på den vestlige side af 
erhvervshavnen senest samtidig med ibrugtagning af 
containerterminalen”.

By & Havn er forpligtiget til at foretage terrænregule-
ring og beplante ind mod det område, hvor erhvervs-
havnen i fremtiden skal være. Dette sker af hensyn til 
brugerne af parken samt naboerne mod vest i Køben-
havns Kommune og Gentofte Kommune, så der sikres 
for støj- og udsynsgener fra terminalen.

Loven muliggør et bakket terræn med udsigtspunkter 
op til 25 m over dagligt vande.

Kommuneplan
I Forslag til Kommuneplan 2024 er arealet udlagt til 
O-1 område, som anvendes til sports- og fritidsanlæg, 
parker, mv. samt de til områderne hørende drifts- og 
servicefunktioner. Faciliteter og service for publikum, 
herunder serviceerhverv, der understøtter publikums-
benyttelsen, skal indpasses under hensyn til helheden.

Lokalplan
Arealet er omfattet af lokalplan 443 med tillæg 1. Udvi-
delse af Nordhavn og ny krydstogtterminal. 

Lokalplanen er godkendt af Borgerrepræsentationen d. 
11. februar 2010. Tillæg 1. er godkendt af Borgerrepræ-
sentationen d. 20. juni 2012. Dispensation til melle-
moplag af ren overskudsjord er godkendt af Teknik- og 
Miljøudvalget d. 9. januar 2023. Se bilag 20, 21 og 22.

Det forventes, at der ifm. realiseringen af Ny park i 
Nordhavn enten skal søges om dispensation fra den 
gældende lokalplan ift. en forøgelse af den generelle 
terrænkote eller alternativt udarbejdes en ny lokalplan 
for parken. I den forbindelse skal vinderen af tilbuddet 
forvente at skulle levere input til dette. 

Miljøvurdering
Det er muligt, at projektet skal miljøvurderes grundet 
de grønbrogede tudser. Den vindende tilbudsgivers 
konkurrenceforslag skal derfor screenes ift., om det 
skal miljøvurderes. I fald projektet skal miljøvurderes, 
skal vinderen af udbuddet forvente at skulle levere 
input til en miljøvurdering. Se også bilag 23.

Vandfaciliteter
Kystdirektoratet er myndighed på en del af havet ud 
for Ny park i Nordhavn. Derfor kan der være tiltag ifm. 
med havet, der kræver tilladelse eller dispensation fra 
Kystdirektoratet. Se også bilag 23 samt Kystdirektora-
tets myndighedsgrænse under Relevante strategier, 
politikker og andet information.

Udviklingsplan for parkens pleje og udvikling
Der skal udarbejdes en udviklingsplan for parkens pleje 
og udvikling. Udviklingsplanen har til formål at sikre, at 
parken plejes, drives og udvikles på en måde, der er 
i overensstemmelse med den vision for parken, der 
vil blive politisk vedtaget som følge af nærværende 
konkurrence. Udviklingsplanen gælder typisk i 10-årige 
perioder og skabes i samarbejde med borgerne og et 
parkbrugerråd, som består af repræsentanter fra rele-
vante organisationer og interessenter samt områdets 
Lokaludvalg.
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Foto fra projektområdet
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Ledningsoplysninger

Signatur:

Projektområde, fleksibel grænse

Projektområde, fast grænse

132 kV-højspændingsledninger

Fremtidig fjernvarmeledning, 
forventet tracé

Kort 1:10.000. Projektområdet

Der bliver i løbet af efteråret 2024 etableret et 132 
kV-kabelanlæg i et tracé, som krydser den nordlige del 
af Ny park i Nordhavn (tracéet er anført på kortet her-
under samt ses på bilag 5 og 13). 

Kablet etableres ved underboring. Kabeltracéet som 
helhed har som udgangspunkt ikke betydning for dis-
ponering og anvendelsen af arealerne over ledningen. 
Der bliver dog ifm. kablet etableret to brønde med 
dæksler i terræn (omtrentlig placering anført på bilag 
13). Brøndenes placering skal respekteres, og der skal 
muliggøres adgang til dem.

Der skal placeres en fjernvarmeledning fra yderste 
Nordhavn, langs parkens østlige kant - mellem parken 
og erhvervshavnen. Det omtrentlige trace ses på kortet.

Ledningsanlæg samt forventelige tilslutningsmulighe-
der langs parkens sydlige grænse ses i bilag 5 og 13. 

Geotermianlæg
På et senere tidspunkt skal der muligvis anlægges et ge-
otermianlæg i parkens sydøstlige hjørne. Se bilag 1 for 
nærmere information. Det forventes ikke, at forslaget 
forholder sig til dette.
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Foto fra Nordhavnstippen
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Klimatilpasning

Foto fra projektområdet, By & Havn

Klimaet er under forandring og fremtiden byder på 
mere regn, højere vandstand i havene og varmere vejr. 
Det giver en række udfordringer for København og 
også for Ny park i Nordhavn, der grænser direkte op til 
havet med den lange kystlinje mod nordøst. I udviklin-
gen af parken er det derfor vigtigt, at den kan fungere 
i samklang med stigende havvandsstand, stormfloder, 
ændring i nedbør (skybrudssikring), stigende grund-
vandsstand m.v. 

Stormflodssikring
De seneste beregninger fra 2024 af risikoen for storm-
flod i den nordlige del af København viser, at området 
med Ny park i Nordhavn i år 2075 kan blive ramt af 
ekstreme stormfloder på op til 3,4 m over daglig vand-
stand. Hertil kommer et tillæg for bølger, som vil varie-
re mellem 0,4-4,3 m. Bølgetillægget er afhængigt af valg 
af sikringsløsninger. Valg af løsninger afhænger af, i hvor 
høj grad det tillades, at parken kan oversvømmes af 
havvand, og hvor parkens værdier placeres i forhold til 
kajkanten. Forslaget ikke skal forholde sig ovenstående 
beregnede koter, men alene til de koter, der er angivet 
ifm. Delopgave 1 og 2 samt Fokusområde 3. Se også 
bilag 24.

Stormflodssikringen skal ses i sammenhæng med 
Transportministeriets forundersøgelse af en samlet 
stormflodsplan for den centrale del af hovedstaden. 
Rapporterne med de seneste beregninger og bølgetil-
læg kan findes på forundersøgelsens projekthjemmesi-
de. Se Forundersøgelse af stormflodssikring af Køben-
havn under Relevante strategier, politikker og andet
information.

Håndtering af regnvand 
Bygninger og konstruktioner skal indrettes, så de ikke 
lider skade ved en 100 års-regnhændelse, og regnvand 
fra projektområdet skal håndteres separat og søges 
genanvendt til bæredygtige eller rekreative formål. 
Regnvandet kan indtænkes i udformningen af parken, 
så det understøtter stedets funktioner, landskabelige 
udtryk, skaber optimale forhold for biodiversiteten og 
bidrager til at sænke effekten af varmeøer.  

Som en del af bearbejdningen af vinderforslaget skal 
der udarbejdes en plan for vandafledning, herunder 
mulighed for nedsivning. Mulighederne for at nedsive 
regnvand vil afhænge af lokale jordbundsforhold og 
grundvandsspejl.
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Illustration fra Strukturplan for Ydre 
Nordhavn 2023

Strukturplan for Ydre Nordhavn 2023

Strukturplan for Ydre Nordhavn 2023
Nordhavn er under byudvikling, og der forventes at 
være ca. 40.000 beboere og 30.000 arbejdspladser i 
2060, når bydelen er fuldt udbygget. Strukturplanen 
for Ydre Nordhavn er By & Havns overordnede plan for 
områdets byudvikling.

Strukturplanen fastlægger de overordnede, strukture-
rende elementer: klimasikring, metroen, den overord-
nede vejstruktur, fordelingen af bebyggelse, den blå 
og grønne struktur mv. Et andet bærende princip er 
bydelens opdeling i mindre kvarterer, der udvikles hver 
for sig, med hver sin egenart og til hver sin tid. Ny park 
i Nordhavn indgår dermed som en integreret del i den 
langsigtede udvikling af Nordhavn.

Grøn-blå struktur
Fra Århusgadekvarteret og hele vejen ud gennem 
Nordhavnstippen til Ny park i Nordhavn etableres der 
en sammenhængende grøn-blå struktur, der forbin-
der hele Nordhavn fra syd til nord, og som kobles på 
Nordhavnstippen og Ny Park i Nordhavn via den grøn-
ne spredningskorridor. Strukturen består af grønne, 
rekreative arealer med fokus på bløde kanter mod de 
blå kanaler, hvilket giver gode forhold for biodiversitet.  
Strukturen vil dermed fungere som en gennemgående 
biologisk korridor. 

I den grøn-blå struktur er der ligeledes stiforbindel-

ser for både gående og cyklister, så det bliver muligt at 
bevæge sig på tværs af Nordhavn via et stinet, der er 
adskilt fra bilveje.

Trafikale forbindelser til Ny park i Nordhavn
Nordhavn er planlagt efter at blive en bydel, hvor det 
er lettere at gå, cykle eller tage den kollektive trans-
port end at køre i bil. Den kommende metrostation, 
Nordhavn C, vil understøtte dette. Metrostationen er 
centralt placeret på Ydre Nordhavn og vil forbinde Ydre 
Nordhavn og Ny park i Nordhavn med det øvrige Nord-
havn og resten af København. 

Det bliver også muligt at køre i bil i Nordhavn, hvorfor 
der er sikret et overordnet vejnet, hvor parkeringshuse 
er placeret i yderkanten af de enkelte bykvarterer, for at 
friholde disse mest muligt for biler. 

I Strukturplanen for Nordhavn er angivet det overord-
nede vejnet for Ydre Nordhavn. Der kommer et nyt 
bykvarter syd for Ny park i Nordhavn, hvor adgangsve-
jen til parken skal gå igennem og passere det nuværen-
de KMC, der på sigt får en ny funktion. Se bilag 1.

Strandholm
By & Havn har siden 2018 haft indtegnet et strand-
lignende område i Strukturplanen vest for Ny park i 
Nordhavn. Denne er der dog ikke lovhjemmel til, og om 
den kommer på et tidspunkt, er usikkert. Se bilag 1.
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TILSTØDENDE  
PROJEKTER 
Nordhavnstippen 
Erhvervshavn
Krydstogtterminal
Relevante strategier, politikker 
og andet information
Bilagsoversigt
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Luftfoto med Nordhavnstippen, Kortforsynin-
gen

Nordhavnstippen

NORDHAVNSTIPPEN

Nordhavnstippen er et selvgroet naturområde , der 
ligger lige syd for Ny park i Nordhavn. Nordhavnstip-
pen skal forbindes til parken gennem en grøn spred-
ningskorridor, der sikrer, at de grønbrogede tudser kan 
vandre mellem de to områder.

Nordhavnstippen har oprindeligt været et opfyldnings-
område. Opfyldning har fundet sted frem til 1999. Det 
er stadig muligt at se noget af opfyldsmaterialet rundt 
omkring, hvor der fx er synlige rester af armeringsjern 
og betonaffald. Der er opstået to søer på arealet som 
følge af udgravninger. Der har ikke været foretaget be-
plantning eller lignende i området, og den vegetation og 
de dertil knytttede arter, der findes i området i dag, er 
indvandret naturligt og uden menneskelige påvirkning. 

Tunnelfabrikken

Ny park i Nordhavn

I dag fremstår Nordhavnstippen frodig, og hele områ-
det er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Der kan 
opleves en bred variation af flora og fauna, herunder 
kan der jævnligt opleves en række sjældne trækfugle.

Nordhavnstippen er ét af de mest besøgte naturområ-
der i København og anvendes i dag til forskellige typer 
aktiviteter, bl.a. hundeluftning, observation af fugle, 
kunstprojekter, gåture og ophold ved bålsteder. Der er 
opstillet skilte i området med beskrivelse af, hvilke fugle 
og naturtyper det er muligt at opleve i området. I den 
nordlige del af Nordhavnstippen ligger Sansestien, der 
knytter området til Fiskerihavnen.

Se også bilag 7 og 8.
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Foto fra syd for NordhavnstippenFoto af Nordhavnstippen

Foto af Nordhavnstippen

Fakta:

• Nordhavnstippen omfatter et 
areal på ca. 8 ha.

• Hele Nordhavnstippen er omfat-
tet af Naturbeskyttelseslovens §3.

• En del af Nordhavnstippen for-
ventes fremadrettet afgræsset og 
vil derfor være indhegnet.

• Der er hensigten, at der skal 
skabes en direkte forbindelses-
linje mellem Nordhavnstippen og 
Tunnelfabrikkens grønne arealer.

Foto af Nordhavnstippen
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Foto mod kommende erhvervshavn

Nuværende erhvervshavn, By & Havn / Dragør LuftfotoLuftfoto Nordhavn, Kortforsyningen

Foto af kommende erhvervshavn

Erhvervshavn

Øst for Ny park i Nordhavn kommer den nye erhvervs-
havn med containerterminal med tilhørende distri-
butionscenter samt UNICEF’s verdenslager til at ligge. 
Parken og industriområdet skal adskilles af en støjvold, 
der skal etableres med træbeplantninger som en del af 
projektet.

Containerterminalen forventes ibrugtaget i 2025 hvor 
distributionscenteret og UNICEF først tages i brug efter 
2028. Industriområdet bliver omdrejningspunktet for 
varedistribution til og fra hele verden og vil stå i kon-
trast til Ny park i Nordhavn. 

Kontrasten kan gøres til et aktiv for parken, da håndte-
ring af containere i den skala er et imponerende syn. 
Med anlæggelse af en støjvold, der grænser direkte op 
til erhvervshavnen kan der eksempelvis skabes et eller 
flere udsigtspunkter til erhvervshavnen.

Fakta:

• Den eksisterende erhvervshavn på Levantkaj 
skal flyttes til Ydre Nordhavn for at gøre plads 
til den videre byudvikling i Nordhavn. 

• Den nye erhvervshavn har størrelse på 13,3 
ha, og kommer til at have moderne faciliteter 
og infrastruktur samt tilstødende arealer på 
mere end 26 ha.

• Erhvervshavnen får to nye containerkraner, 
en mulighed for kajlængde på op til 550 m og 
en vanddybde ned til 12,5 m.

Containerterminal

Distributionscenter
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Luftfoto Nordhavn, Kortforsyningen Krydstogtterminal, By & Havn / Dragør Luftfoto

Krydstogtterminal Krydstogtterminal

Krydstogtterminal

Krydstogtterminalen flyttede i 2014 fra den centrale del 
af Københavns Havn til Ydre Nordhavn med tre tilhø-
rende terminaler. Krydstogtterminalen grænser op til 
erhvervshavnen og ligger dermed ikke umiddelbart op 
ad Ny park i Nordhavn. 

Der anløber store krydstogtskibe til terminalen. Skibe-
ne kan ses fra store dele af Nordhavn og særligt områ-
det, hvor Ny park i Nordhavn skal etableres. Udsigts-
mulighed til krydstogtterminalen vil kunne kombineres 
med udsigtspunkter til erhvervshavnen.

Terminalen planlægges udvidet mod nord med en 
fjerde terminal, som kommer til at ligge i forlængelse 
af de eksisterende tre terminaler. Det er endnu uvist, 
hvornår den fjerde terminal forventes at stå færdig.

Krydstogtterminal

Udvidelse
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Borgerrepræsentationens beslutning om Ny 
park i Nordhavn - Rammer for arkitektkonkur-
rence
Borgerrepæsentationen igangsatte udbudsprocessen 
vedr. Ny park i Nordhavn på et møde d. 30. maj 2024. 
Den politiske indstilling med tilhørende bilag samt 
beslutning findes her.
Borgerrepræsentationen beslutning om Ny park i 

Nordhavn - Rammer for arkitektkonkurrence

Otte mål for universelt design
De otte mål kan betragtes som en form for værdiba-
serede pejlemærker, der på et overordnet plan kan 
inspirere og guide til, hvordan man kan arbejde med 
universelt design.

Otte mål for universelt design

Tekniske standarder for veje, pladser og parker
Her findes de tekniske standarder, som skal opfyldes, 
når man udfører anlægsprojekter for Københavns 
Kommune.

Tekniske standarder for veje, pladser og parker

Forundersøgelse af stormflodssikring af Køben-
havn
Transportministeriet koordinerer gennemførelsen af 
en forundersøgelse af en samlet stormflodsplan for 
den centrale del af hovedstaden, i regi af Sund & Bælt. 
Forundersøgelsen omfatter de fire kommuner Hvid-
ovre, Dragør, Tårnby og København Forundersøgelsen 
gennemføres fra 2022-2024.

Forundersøgelse af stormflodssikring af København

Kystdirektoratets myndighedsgrænse
Myndighedsgrænsen af Københavns Havns søområde.

Kystdirektoratets myndighedsgrænse

Københavns strategi for bioiversitet 2022 - 2050
Byen og naturen er ofte blevet opfattet som hinandens 
modsætninger - det er de ikke. København skal være en 
grøn by for mennesker, hvor naturen og byens tilbud 
går hånd i hånd. Vi skal blive bedre til indtænke natur 
på naturens præmisser, når vi udvikler byen.

Københavns strategi for biodiversitet 2022-2050

Relevante strategier, politikker og andet 
information

Partnerskabsaftale om biodiversitet
Københavns Kommune er gået sammen med 19 af by-
ens største private grundejere for at skabe bedre vilkår 
for biodiversiteten i København. Med en partnerskabs-
aftale bliver der sat langsigtet og vedvarende fokus på at 
skabe ny biodiversitet i byen, og på at forbedre kvalite-
ten og biodiversiteten i de grønne og blå områder – og 
det på tværs af private, almene, statslige og kommunale 
arealer.

Partnerskabsaftale om biodiversitet

Bynatur i København 2015-2025
Københavns Kommune har en ambition om at skabe 
en robust og klimatilpasset by, der er modstandsdyg-
tig overfor fremtidens udfordringer. Bynaturen skal  
bidrage til at gøre byen grønnere og samtidig styrke 
biodiversiteten, skabe de bedste rammer for et aktivt 
byliv og være formidlende til glæde for nuværende 
og kommende generationer. Strategien indeholder to 
overordnede visioner: 1) at skabe mere bynatur, 2) at 
øge kvaliteten af bynaturen

Bynatur i København 

Københavns Kommunes Træpolitik 2018-2025 
Med træpolitikken ønskes det at sikre en prioritering af 
både nye og eksisterende sunde træer i København. 

Københavns Kommunes Træpolitik

Miljø i Byggeri og Anlæg
Projektet skal leve op til krav i Miljø i Byggeri og Anlæg 
2021. MBA21 indeholder bl.a. krav til anvendelse af 
materialer, genanvendelse, bynatur og fossil- og emissi-
onsfri arbejdsplads.

Miljø i byggeri og anlæg

Retningslinjer for anlægsprojekter i København
Københavns Kommunes standardkrav til anlægsprojek-
ter i forhold til driftsvenlighed:
Retningslinjer for anlægsprojekter i København

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-30052024/referat/punkt-28
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-30052024/referat/punkt-28
https://www.rumsans.dk/artikler/intro-otte-mal
https://www.kk.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/informationer-til-leverandoerer/retningslinjer-for-anlaegsprojekter/tekniske-standarder-for-veje-pladser-og-parker
https://sundogbaelt.dk/forbindelser/forundersogelse-af-stormflodssikring-af-kobenhavn/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1368
https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/klima-og-miljoe/biodiversitet
https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/klima-og-miljoe/partnerskabsaftale-om-biodiversitet
https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/klima-og-miljoe/bynatur-i-koebenhavn
https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/klima-og-miljoe/traepolitik
https://www.kk.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/informationer-til-leverandoerer/miljoe-i-byggeri-og-anlaeg
https://www.kk.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/informationer-til-leverandoerer/retningslinjer-for-anlaegsprojekter
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Københavns Arkitekturpolitik 2017-2025  
– arkitektur for mennesker
Arkitekturpolitikken formulerer tre temaer for arkitek-
turen i København: ’Arkitektur, der fortæller’, ’Arkitek-
tur bygget til københavnerliv’ og ’Ansvarligt designet 
arkitektur’. 

Københavns Arkitekturpolitik

Vores København  
– Vision for Teknik og Miljø-området
København er en af verdens bedste byer at bo i. Det 
skal den også være i fremtiden. Derfor vil vi bruge ti-
dens aktuelle udfordringer og muligheder som spring-
bræt til at skabe en hovedstad i 2035, hvor høj livs-
kvalitet går hånd i hånd med nytænkende byudvikling. 
København er kendt for cykelstier og badning i havnen, 
og i fremtiden vil vi også være kendt for at være en kli-
mavenlig, grøn og inkluderende by og kommune.

Vores København

Kultur- og fritidspolitik 2023-2026
København er en kulturhovedstad. Vi har en særlig 
blanding af historiske byrum og arkitektur, et stærkt for-
eningsliv og en bred palette af spændende kulturtilbud 
inden for musik, kunst, sport, gastronomi, litteratur og 
historie. Og en atmosfære af sammenhold, tolerance og 
engagement, der gør byen til noget særligt.

Kultur og fritidspolitik 2023-2026

Københavns hovedtræk i ti unikke bydele
Københavns hovedtræk og ti unikke bydele fortæller en
historie, hvor byen har udviklet sig fra en fæstningsby til 
en moderne storby, og hvor byens landskab og bebyg-
gelser tilsammen afspejler hver epokes ambitioner, 
hensyn og arkitektoniske idealer. Her beskrives byens 
og bydelens større unikke bystrukturelle og landskabe-
lige træk, samt bydelenes unikke grønne, blå og bebyg-
gelsesmæssige mønstre.

Københavns hovedtræk i ti unikke bydele - København
Københavns hovedtræk i ti unikke bydele - Østerbro

 https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/?mode=detalje&id=1646
https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/bolig-byggeri-og-byliv/arkitekturpolitik
https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/bolig-byggeri-og-byliv/vores-koebenhavn
https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/kultur-idraet-og-fritid/kultur-og-fritidspolitik
file:///C:/Users/berit/Downloads/kbenhavns-hovedtrk-ti-unikke-bydele-kbenhavn-_2764%20(2).pdf
file:///C:/Users/berit/Downloads/kbenhavns-hovedtrk-ti-unikke-bydele-sterbro-_2769%20(1).pdf
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Bilag

Bilag 1
Strukturplan for Ydre Nordhavn 2023

Bilag 2
Transportministeriets tolkning af Lov nr. 632 og 1560 

Bilag 3
Opsummering af bindinger og rammer for projektom-
rådet

Bilag 4
Opsamling på Københavnerdialog om Naturpark Nord-
havn 

Bilag 5
Oversigtskort med 132 kV kabel.

Bilag 6
Skabelon - Anlægsoverslag

Bilag 7
Kortlægning af §3 natur og potentielle §3 arealer

Bilag 8
Naturpark Nordhavn - Forundersøgelser vedr. Natur 

Bilag 9
Besigtigelse 2. marts 2023 af arealer i Nordhavn

Bilag 10
Notat vedr. grønbroget tudse

Bilag 11
Statens forvaltningsplan for grønbroget tudse

Bilag 12
Principiel placering af områdets sydlige areal til fod-
boldbaner

Bilag 13
Teknisk grundkort i dwg-format

Bilag 14
Stensætning plan og tværsnit fra BY & Havn

Bilag 15
Marine forhold ved Naturpark Nordhavn 

Bilag 16
Dykkerundersøgelse

Bilag 17
Vegetationsliste ifm. dykkerundersøgelsen

Bilag 18
Fisk i Øresund, Øresundsvandsamarbejdet 

Bilag 19
Kvalitetshåndbog 2020 - Pleje og renhold af grønne 
arealer, vejarealer og ubemandede toiletter

Bilag 20
Lokalplan 443

Bilag 21
Dispensation fra lokalplan 443 til forøgelse af kote til 
jordopfyldning

Bilag 22
Dispensationer fra lokalplan 443 Udvidelse af Nord-
havn og ny krydstogtterminal

Bilag 23
Information om forventet myndighedsbehandling

Bilag 24
Københavns Kommunes Stormflodsplan 2017
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Udarbejdet af Grandville for Teknik- og Miljøforvalt-
ningen, Kultur- og fritidsforvaltningen og Økonomifor-
valtningen samt By & Havn.  

For kontakt: anlaeg-parkogbyrum@kk.dk


