

Opgave beskrivelse IMAGINE Nørrebro

Rammer:

Nørrebro Lokaludvalg har fået til opgave at udvikle en Bydelsplan for bydelen. Bydelsplanens formål er at indsamle visioner og idéer til udvikling af Nørrebro. Dette arbejde bygger på en intensiv borgerdialog som begynder den 17. november 2010 og strækker sig frem til april 2011. I denne periode vil Nørrebro Lokaludvalg afholde en række borgerinddragende arrangementer, være vært ved en række temamøder og at afholde en række pilotprojekter i samarbejde med interesserede borgere fra temagrupperne.

Formål:

Opgaven består i

- At skabe synlighed omkring bydelsplanen og Nørrebro Lokaludvalg på en opsigtsvækkende og alternativ måde. Det er Nørrebro Lokaludvalgs ønske at opmærksomheden skabes på utraditionel vis, på en visuel måde og med udgangspunkt i både dialog med Nørrebros borgere og de offentlige steder i bydelen. Tanken er en bred kommunikationsindsats, der når bredt ud på Nørrebro.

Målgruppe:

Den primære målgruppe er et bredt udsnit af de forskellige borgere, der lever og virker på Nørrebro.

Økonomi: 35.000,-

Opgave:

Opgaven består i at skabe opmærksomhed omkring Nørrebro Lokaludvalgs arbejde med at udvikle en Bydelsplan. Heri ligger en række delopgaver:

- Hverve medlemmer til de igangværende temagrupper
- Indsamle kontaktoplysninger på interesserede borgere
- Oplyse om Bydelsplanen
- Fortælle om Nørrebro Lokaludvalgs arbejde


14-09-2010

Sagsnr.
2010-134899

Dokumentnr.
2010-624980

Jeres produkt kan tage alle former. Materialer står I selv for og det er medregnet i økonomien.

Samarbejdspartnere:



Nørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnere i bydelen og politikere på Københavns Rådhus.

Nørrebro Lokaludvalg (kontakt til politikere og fagforvaltning), 4 udvalgte kunstnere. Andre aktører i bydelen inddrages meget gerne efter frit valg.

Kunde:

Nørrebro Lokaludvalg, Sofie Anne Andersen, bi6s@okf.kk.dk, 20593958 og Maja Ingvarsten, mi@okf.kk.dk 28583378. Vi forestiller os en løbende dialog om projektet.

Tidsplan:

Planlægningsfase: 1. oktober -17. november 2010

Udførelsesfase: 17. november – max 20. december 2010

Opsamlingsfase: 20. december 2010 – 20. januar 2011 dokumentation og opgørelse over input

Evalueringsfase: 20. januar 2011 – 1. februar 2011

Projekt afsluttet: 1. februar 2011